

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Środowiskowej Świltlicy Socjoterapeutycznej w Świltczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20 maja 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129624 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 06 czerwca 2016 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 17, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świltcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGP.271.8.2016
Utworzenie Środowiskowej Świltlicy Socjoterapeutycznej
w Świltczy
Nie otwierać przed dniem 06 czerwca 2016 r. do godz. 10.15

➤ **nowe brzmienie:**

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świltcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGP.271.7.2016
Utworzenie Środowiskowej Świltlicy Socjoterapeutycznej
w Świltczy
Nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2016 r. do godz. 10.15



2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 19, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.2.:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia 06 czerwca r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 06 czerwca 2016 r. o godz. 10.15.

➤ **nowe brzmienie:**

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia **14** czerwca 2016 r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu **14** czerwca 2016 r. o godz. 10.15.

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – do dnia 22 lipca 2016 roku,

II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uwaga!!!

- Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania nastąpi rezygnacja z wykonania II etapu;
- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po otrzymaniu od Zamawiającego w formie pisemnej informacji o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu;
- W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej brutto;
- W sytuacji gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy odstąpi się od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.

➤ **nowe brzmienie:**

I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – do dnia **29 lipca** 2016 roku,

II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uwaga!!!

- Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania nastąpi rezygnacja z wykonania II etapu;

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po otrzymaniu od Zamawiającego w formie pisemnej informacji o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu;
- W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej brutto;
- W sytuacji gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy odstąpi się od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24, pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” § 3 ust. 1:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:
 - 1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – do dnia 22 lipca 2016 roku,
 - 2) II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

➤ **nowe brzmienie:**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:
 - 1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – do dnia **29 lipca** 2016 roku,
 - 2) II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziędzic