RRG.271.28.2013

UMO W A nr RRG.271.28.2013

o roboty budowlane

zawarta w dniu </ wrzesnia 2013 roku w Swilczy pomiedzy Gming Swilcza,
36-072 Swilcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwang dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez

Wojta Gminy Swilcza - Wojciecha Wdowika

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistawy Ruszel

a

Panig Joanng Kotodzigj

prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg pod firma:
JOMAKO - Joanna Kotodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

REGON 180697317, NIP 819-164-73-65

zwang dalej ,Wykonawcg”

o tresci nastepujace;:

1.

§1
Zamawiajacy zleca, a wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym pn: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole
Szkét w Swilczy (dz. nr ewid. 3621/1) w nastepujacym zakresie:

1) budowa sali gimnastycznej o wym. zewnetrznych - 38,39 m, szerokos¢ 33,75
m, wysoko$¢ 11,9 m (z attykg): obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
potaczony przewiazka z istniejacym budynkiem Zespotu Szkét w Swilczy;
kubatura sali gimnastycznej — 9,125 m3, catego obiektu (hala sportowa +
przewiazka) — 11,975 m3, sktadajgca sie z 3 czeSci:

a) czes$¢ sportowa: sala gimnastyczna o wymiarach 32,93 m x 20,03 m x 7,3
m, w ktérej beda zlokalizowane nastepujace boiska:
— boisko do siatkéwki o wym. 18,0 x 9,0 m,
— boisko do koszykowki o wym. 28,0 x 15,0 m,
— boisko do tenisa o wym. 24,0 x 11,0 m,
— boisko do pitki recznej o wym. 30,0 x 18,0 m;
b) zaplecze sportowe:
— 2 magazyny sprzetu sportowego dostepne z sali gimnastycznej

i korytarza,
— pokdj pierwszej pomocy,
—2 zespoty szatniowe (damski i meski) z  umywalnig

i sanitariatami,
— zespot szatniowy dla niepetnosprawnych;
c) czes$c¢ techniczno - gospodarcza:

- pomieszczenie gospodarcze na parterze,

— Kkottownia na pietrze,

— pomieszczenie techniczne wentylacji mechanicznej na pietrze

(czerpnia i wyrzutnia powietrza);
2) wyposazenie sali gimnastycznej:
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— kosze do koszykdéwki - podwieszone do dachu, skiadane do tytu na
konstrukcji stalowej sterowane elektrycznie, z regulacja wysokosci,
tablice o wym. 180 x 105 cm — 2 kp!,

— kosze do koszykowki treningowe boczne sktadane, tablice o wym. 120
x 90 cm - 4 kpl,

— kotara grodzaca rozsuwana mechanicznie do 3 m wysokosci (dzielgca
sale na 2 czesci) — 20,030 m,

— drabinki gimnastyczne podwoéjne o wym. 300 x 180 cm wraz
z konstrukcjg mocujacg — 22 szt.,

— stupki do siatkowki wraz ze stanowiskiem sedziowskim, siatkag
turniejowa z antenkami oraz ostong stupa — 1 kpl,

— bramki do pitki recznej o wym. 3,00 x 2,00 m mocowane w tulejach,
siatki do bramek — 2 szt.,

— tawka szatniowa drewniana o dt. 2,00 m — 10 szt.,

— szafki stalowe ubraniowe o wym. 180 x 30 x 50 cm — 32 szt ;

3) wykonanie instalacji wewnetrznych: c.o., elektrycznej, gazowej,
wentylacyjnej, wod-kan.,
4) wykonanie przytgczy:
a) przytacza gazowego fi 40 mm — 51,00 m,
b) przytacza kanalizacji deszczowej — fi 200 mm — 80,00 m i fi 250 mm
—-56m,
¢) kanalizacji sanitarne;:
— grawitacyjnej — fi 150 mm — 3 m i fi 200 mm - 22 m,
— ttocznej — fi 50 mm — 44,00 m,
d) przytacza wodociggowego fi 63 — 44,00 m.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

1) pozwolenie na budowe budynku hali sportowej pofaczonej przewigzka
z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy wraz z instalacjami
wewnetrznymi, budowg i przebudowa przytaczy: wody, energii elektryczne;,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowg i przebudowg przytacza gazu,
budowa i przebudowa chodnikéw na dziatce nr 3621/1, 3619/2 w Swilczy -
decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 46/4/2012 z dnia 28 maja 2012 roku,
znak: AB.6740.4.26.2012, stron 3,

2) projekt budowlany zagospodarowania terenu na inwestycje pn.: Budowa
hali sportowe] pofaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum Zespotu
Szkot na dziatce nr 3621/1 w Swilczy wraz z infrastrukturg techniczng, tom
I, str. 51,

3) projekt architektoniczno — budowlany na inwestycje pn.: Budowa hali
sportowej potgczonej przewigzkg z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét na
dziatce nr 3621/1 w Swilczy wraz z infrastrukturg techniczna, tom Il, cze$¢
1, str. 54,

4) projekt budowlany konstrukcji budowy hali sportowej potaczonej przewiazkg
z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy, tom 11, cze$é 2, str. 13,

5) projekt budowlany instalacji sanitarnych hali sportowej potaczonej
przewigzkg z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy, tom 1, cze$é
3, str. 29,
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6) projekt budowlany instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budowy
hali sportowej potaczonej przewiazkg z budynkiem gimnazjum Zespotu
Szkot w Swilczy, tom Il, czesé 4, str. 21,

7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Budowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkét w Swilczy, czesé
ogdlna, stron 10,

8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Szkolna hala sportowa
z przewiazkg w Swilczy, tom | Wymagania ogélne, stron 38,

9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnej: wod-
kan, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej, ppoz
i kottowni, str. 27,

10)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przytacza:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej, str. 16,

11)szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — instalacje
elektryczne, str. 28, )

12)rysunki zamienne do projekiu architektoniczno — budowlanego na
inwestycje pn.: Budowa hali sportowej potgczonej przewigzka z budynkiem
gimnazjum Zespolu Szkdl na dzialce nr 3621/1 w Swilczy wraz
z infrastrukturg techniczng (tom ll, czes¢ 1),

13)przedmiar rob6t — Budowa sali gimnastycznej —~ roboty budowlane
I wyposazenie, stron 26, rozdziatow 2,

14)przedmiar robdt — Budowa Sali gimnastycznej — wyposazenie c.d., str. 2,
poz. 8,

15)przedmiar robét — Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkof
w Swilczy — instalacja centralnego ogrzewania, stron 4,

16)przedmiar robét - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkdt
w Swilczy — instalacje elektryczne wewnetrzne, stron 6, rozdziatéw 15,

17)przedmiar roboét - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — wewnetrzna instalacja gazowa, stron 2,

18)przedmiar robét - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — wentylacja, stron 2,

19)przedmiar rob6t - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — instalacje wod-kan, stron 4,

20)przedmiar robot - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — gazociag, stron 2,

21)przedmiar robét - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — kanalizacja deszczowa, stron 2,

22)przedmiar robét - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — kanalizacja sanitarna, stron 2,

23)przedmiar robot - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkot
w Swilczy — wodociag, stron 2,

24)przedmiar robdt — Budowa Sali gimnastycznej — place i chodniki, str. 3, poz.
13,

25)specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, stron 47,

26)kosztorysy ofertowe:

— wodociag, stron 4,
- wod-kan., stron 6,
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- wentylacja, stron 3,

— przytacz kanalizacji sanitarnej, stron 4,

~ instalacje elektryczne wewnetrzne, stron 7,
— gazociagg, stron 4,

— wewnetrzna instalacja gazowa, stron 4,

— instalacja centralnego ogrzewania, stron 6,
— kanalizacja deszczowa, stron 4,

— place i chodniki, stron 3,

— roboty budowlane i wyposazenie, stron 13,

stanowigce zafgczniki do niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

sporzgdzenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo — terminowo - finansowego z uwzglednieniem harmonogramu
ptatnosci, o ktérym mowa w §5 ust. 4 niniejszej] umowy, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

obstuga geodezyjna - wytyczenie, obstuga w trakcie realizacji robot
inwentaryzacji powykonawczej, tacznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz
ze szkicami,

ustanowienie kierownika budowy,

4) zabezpieczenie urzadzen i sieci istniejacych,

5)

9)

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego — okazywanie w stosunku do wykazanych
materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobata Techniczng,

uzyskanie wynikéw préb, badan i odbioréow zezwalajacych na oddanie obiektu
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

uzyskanie protokotéw odbiorow koniecznych do oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robot,

10)przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wode, energie,

kanalizacje,

11)ustawienie niezbednych wymaganych ogdlnymi przepisami BHP, P.Poz.

Prawa budowlanego i drogowego: wyciggow, rusztowan, pomostow,
zadaszen, stref bezpieczenstwa, zabezpieczen, ogrodzen, ktadek dla
pieszych, znakdw, tablic, oston itp.,

12)ubezpieczenie budowy.

§ 2

Ustala sie terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak
nastepuje:

1) przekazanie placu budowy — w dniu zawarcia umowy,

2) rozpoczecie — w dniu zawarcia umowy,

3) zakonczenie (wraz z uzgodnieniami w ZUDP i sporzadzeniem dokumentacji

powykonawczej) - 2 grudnia 2015 r.
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1.

§3

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku oraz bezpieczenstwa,

w zakresie okreSlonym obowigzujgcymi przepisami, podczas wykonywania robét,

oraz za szkody powstate w nastepstwie nieprzestrzegania lub nienalezytego

przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy, wyrzgdzone Zamawiajgcemu
jak i osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych - odpowiadajgcych co do
jakoSci, wymogom wyrchéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w przepisach prawa budowlanego oraz
wymaganiom dokumentacji technicznej i innych obowigzujgcych przepiséw
prawa — oswiadczajgc jednoczesnie, ze dysponuje srodkami na zakup tych
materiatéw,

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego — okazywa¢ w stosunku do wykazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczna,

3) informowaé Zamawiajgcego o koniecznoéci realizacji robét dodatkowych
i zamiennych nie pdzniej niz do 3 dni od dnia stwierdzenia koniecznoéci ich
wykonania,

4) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - informowaé Zamawiajgcego
w formie pisemnej lub faxem - o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét odbywaé sie bedzie przy uczestnictwie przedstawiciela
uzytkownika potwierdzony w protokole odbioru robot.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
zgodnie z pkt 5.1 ppkt 4 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

§5

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci

Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, ktore wedtug oferty wynosi brutto:
3814 346,58 zt (sfownie: trzy miliony osiemset czternaScie tysiecy trzysta
czterdziedci sze$¢ ztotych i piecdziesigt osiem groszy), w tym: wartos¢ netto
wynosi 3 101 094,78 zt (stownie: trzy miliony sto jeden tysiecy dziewiecdziesigt
cztery zfote i siedemdziesigt osiem groszy) podatek VAT w wysokosci: 23%
(stfownie: dwadzieScia trzy procent) co stanowi kwote: 713 251,80 zt (sfownie:
siedemset trzynascie tysiecy dwiescie piecdziesigt jeden ztotych i osiemdziesigt
groszy);

. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych

w Kkosztorysie ofertowym, jak rowniez mozliwosci zmiany sktadnikdéw
cenotwérczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy nhie udziela zaliczek.
. Harmonogram ptatno$ci za wykonane roboty budowlane:

Rok -~
[ Lp. budzetowy Maksymalna kwota ptatnosci brutto
\ 1 2013 660 000,00 zt (sfownie: sze$cset szescdziesiat tysiecy ztotych) J
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Na pozostaty okres realizacji zamowienia szczegdtowy harmonogram rzeczowo
— terminowo — finansowy zostanie ustalony miedzy stronami, zgodnie z § 1 ust.
3 pkt 1niniejszej umowy.

§6

1. Rozliczenie nastgpi po odbiorze wykonanych i odebranych elementéw robét, za$
rozliczenie catoSci robét nastgpi po odbiorze korncowym przedmiotu umowy.
Podstawg wystawienia faktury jest — potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego - protokdt odbioru wykonanych elementéw robdét zawierajacy
ilo$¢ i wartos¢ wykonanych robot wyliczonych w oparciu o kosztorys ofertowy.

2. Strony dopuszczajg czeSciowe  wystawianie faktur za  wykonane
i odebrane elementy robdt. Faktury cze$ciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej
niz raz w miesigcu za wykonane i odebrane elementy robo6t.

3. Do protokotu odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca dotacza
Swiadectwa i aprobaty techniczne wbudowanych materiatdw oraz dokumenty
wynikajagce z przepisdbw prawa budowlanego, na podstawie ktérych bedzie
mozna uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie.

4. Termin realizacji faktur przez Zamawiajacego wynosi 30 dni od daty dostarczenia
mu faktury oraz protokotu odbioru robdét. Zaptata nastapi przelewem na konto
wskazane na rachunku.

5. Za zwloke w zaptacie faktur Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysoko$ci
ustawowej.

§7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy, ktorej okres
wynosi 36 miesiecy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiofu

umowy, o ktérym mowa w § 8.
§8

1. Zamawiajgcy przystapi do odbioru robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich robot, bedacych przedmiotem
umowy.

2. Z czynnoéci odbioru zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w jego toku.

3. Jezeli w toku czynnoséci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odmowic odbioru,
b) zada¢ bezpfatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym kosztéw;,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru
I inspekcji,
c) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikfej z opdznienia.

4. Jezeli Wykonawca - bez uprzedniego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o0 istniejacych przeszkodach z jednoczesnym ztozeniem propozycji nowego,
nieodlegtego terminu usuniecia - nie przystgpi do usuniecia wad w terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego w pismie informujacym o liczbie i rodzaju
stwierdzonych wad celem dokonania stosownego przeglagdu i wyznaczenia
terminu ich usuniecia - Zamawiajgcy zastrzega sobie - po uprzednim, pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy o dokonaniu takiego wyboru - prawo zastepczego
usuniecia tych wad oraz obcigzenia go cato$cig zwigzanych z tym kosztow.

§9

1. Obowigzujgca, uzgodniong miedzy stronami, formg odszkodowania sg kary
umowne.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne w nhastepujgcych
przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, za kazdy dzien
zwitoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
kosztorysowego brutto.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy réwniez w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajgcemu, gdy Wykonawca:

a) zaniechat realizacji umowy, tj. w sposoéb nieprzerwany nie realizuje jej
przez okres 21 dni,

b) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robdt lub wstrzymat
roboty i nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji
o realizacji przez Zamawiajgcego,

c) jezeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajgcego nie wykonuje robdét zgodnie z umowa, lub uporczywie,
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

2) Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny
odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru robdt.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego =z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 11

1. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,

sporzgdzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz:
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1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy,

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku
irobdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny kosztorysowe] brutto podanej w ofercie, tj. kwote 381 434,66 z
(stownie: trzysta osiemdziesigt jeden tysiecy czterysta frzydzieSci cztery ziote
i szescdziesigt szes$¢ groszy).

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie gwarancji
ubezpieczeniowej Nr 900A282423 wystawionej dnia 19 wrzeénia 2013 roku przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczer Spdtka Akcyjna z siedzibg w todzi przy ul.
Gdanskiej 132 .

3. Wymieniona w ust. 2 gwarancja obowigzuje od dnia zawarcia umowy do 2
stycznia 2016 roku w kwocie 381 434,66 zt (sfownie: trzysta osiemdziesigt jeden
tysiecy czterysta trzydzie$ci cztery ztote i sze$cdziesigt szeS¢ groszy).

4. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, tj. kwota 114 430,40 zt (sfownie:
sto czternascie tysiecy czterysta frzydzieSci ziotych | czterdzieSci groszy)
pozostaje jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi  za wady
i zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu tej
rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4, wnosi Wykonawca w formie gwarancji
ubezpieczeniowej Nr 900A282424 wystawione] dnia 19 wrzesnia 2013 roku przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen Spdtka Akcyjna z siedzibg w todzi przy ul.
Gdanskiej 132 .

6. Terminy do zwrotu zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynajg swoj
bieg od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad ujawnionych przy
odbiorze oraz w okresie rekojmi za wady.

§13
1. Mozliwe zmiany w umowie:
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowey:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw rob6t. Dopuszcza sie je tylko w
przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny kosztem i staraniem Wykonawcy, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacj
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
zaprojektowanych  rozwigzan technicznych nieprzewidzianych —w umowie,
Zamawiajacy sporzadza  protokdét  koniecznosci, a nastepnie  dostarcza
dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania,
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c)

w przypadku, gdy okreslone w ppkt b) zmiany powodujg wzrost kosztéw wykonania
robot, traktuje sie je jako zamoéwienie dodatkowe i Zamawiajacy ztozy (po
przeanalizowaniu mozliwosci finansowych) dodatkowe zamoéwienie na ich
wykonanie, w trybie wynikajacym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

w przypadku wystapienia innych okolicznoéci nie wynikajgcych z winy Wykonawcy
ani Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian
niemozliwe lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych wynikajgcych ze zmiany obowigzujgcego prawa badz decyzji
organow nadzorczo — kontrolnych,

zmiana (na skutek koniecznej zmiany btednej dokumentacji) w zakresie robot,
technologii, materiatach,

zmian technologicznych — niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub narzedzi
wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub pojawienie sie na rynku
urzadzen nowej generacji,

zmniejszenie zakresu zamoéwiernia nie wynikajaca z winy wykonawcy,

zmiana wysokosci ustawowe] stawki podatku VAT, w takim przypadku
odpowiednio ulegnie zmianie wysoko§¢ wynagrodzenia brutto;

Zmiana terminu realizacji zamdéwienia, tj. skrdécenie terminu realizacji zamowienia
w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkéw pozwalajgcych na krotszg
realizacje zadania;

Zmiana wynagrodzenia: podstawg obliczenia kosztow zmiany, o kidrej mowa
w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne,
oraz w Kolejnosci:

— kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu
ofertowego,

— kosztorys opracowany na podstawie danych wyjSciowych do kosztorysowania
przyjetych do sporzadzenia kosztorysu oferfowego wykonawcy, cen
jednostkowych pracy sprzetu i materiatdbw zaproponowane przez wykonawce,
ale nie wyzsze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania robo6t budowlanych.

§14 -
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, w tym do przypadkow

odstgpienia Zamawiajacego od umowy innych niz wymienione w paragrafach

poprzedzajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

Prawa zamdwien publicznych.

§ 16
Strony ustalajg, ze spory mogace wynikngc¢ z niniejszej umowy zostajg poddane
sgdowi wiasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla

kazdej ze stron.
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