Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét

Obiekt: Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku przy Zespole Szkét

w Dabrowie.

Adres obiektu: Dabrowa, dz. 1556/1.

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Kod CPV inwestycji: 45212220-4

Czesé ogdlna

Opracowat: mgr inz. Helena Nowak, upr. bud. B-206/88

Swilcza, kwiecien 2014 .
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technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrolg jako$ci — poszczegdine wymagania odnosi sie do
postanowien norm;
wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia;
wymagania dotyczgce srodkéw transportu;
wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;
opis dziatan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia;
wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;
opis sposobu odbioru robét budowlanych;
opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;
dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe], normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

Czes¢ ogodlna

1.a) nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku przy Zespole Szkoét
zlokalizowanym na dziatce nr 15656/1 w Dabrowie, gm. Swilcza.

Zamawiajacy:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

woj. podkarpackie

tel. (017) 86 70 134; fax (017) 86 70 157

1b) przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku szkolnym

1) zakres i rodzaj robét budowlanych:

— Zageszczenie istniejgcej podbudowy do stopnia wymaganego przy nawierzchni
poliuretanowej

- Wykonanie warstwy elastycznej typu ET z mieszanki zwiru, granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr ok. 35 mm

— Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. ok. 13 mm z mieszaniny granulatu
gumowego spojonego lepiszczem (ok. 11 mm) i natrysku z lepiszcza
poliuretanowego z domieszkg granulatu EPDM naniesionego metoda
ci$nieniowg (gr ok. 2 mm) wraz z malowaniem linii.

— Dostawa i montaz stojakéw do koszykdwki, tablicy z ramg metalowg, obreczy
ocynkowanej z siatka faficuchowg

— Dostawa i montaz stupkow do siatkdéwki wraz z siatkg (uniwersalne
wykorzystanie zestawu siatkowka, tenis, badminton).

— Materiat Zamawiajacego do wykorzystania ( zwir - 3 tony, Klej M50 - 400 kg, klej
poliuretanowy - 600 kg)

1.c) wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
— wykonanie zabezpieczen
— roboty porzadkowe

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika
robét, w przypadku wykonania rob6t budowlanych z odstepstwami od projektu do
obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne
z punktu widzenia:

- organizacja robo6t budowlanych
Wykonawca ustanawia kierownika budowy. Funkcje kierownika budowy moze petnic
osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz bedgca cztonkiem PIIB.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw zwtaszcza
okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego, zgodnie z ogblnymi warunkami BHP
i P.Poz oraz Prawa o ruchu drogowym.

Przystepujac do realizacji inwestycji Wykonawca musi posiada¢ znajomos¢ terenu,
na ktorym bedg prowadzone prace, znajomo$¢ sgsiadujgcych obiektéw publicznych,
uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji budynkéw.

Przekazanie placu budowy nastapi w nie pdzniej niz do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Na przekazaniu placu budowy zostang wskazane oznaczone na planie
instalacje i urzadzenia podziemne oraz miejsce na zaplecze socjalne budowy i plac
sktadowania materiatow.

- zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonywanie robét nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich. Zajecie terenéw nie
nalezacych do Inwestora moze odbywac sie tylko zgodnie z projektem, pozwoleniem
na budowe, zasadami BHP.
Wykonawca ma obowigzek do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

- ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

a) stosowac sie do przepiséw i norm ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy

b) unika¢ uszkodzen Ilub uciazliwosci dla oséb Ilub wtasnosci spotecznych
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania

c) stosowac srodki ostroznosci przed mozliwo$cia powstania pozaru

d) nie uzywac materiatow, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

- warunki bezpieczernstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zaréwno pracownikow wykonujacych roboty
budowlano montazowe, jak i oséb postronnych. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu ogtoszenie zawierajgce dane
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Na koszt i staraniem wykonawcy. Punkt poboru wody i energii elektrycznej znajduje
sie w budynku. Rozliczenie za zuzyte media z uzytkownikiem. Pomieszczenia
magazynowe i socjaine mozliwe do ustawienia na parkingu przy budynku.
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- warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami.
Wymagane jest czytelne oznakowane placu budowy umozliwiajgce tatwe poruszanie
sie po budowie osobom zainteresowanym oraz uniemozliwiajgce wstep osobom
trzecim.

- ogrodzenia
Istniejace ogrodzenia zagrod.
Wykonawca ma obowigzek:
- wykonania tymczasowego ogrodzenia stref bezpieczenstwa zgodnie
z 0g6lnymi warunkami BHP
- utrzymania porzadku na placu budowy
- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy..

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami.

1.e) w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia nazwy i kody:

- grup robét
- klas robot

Nazwa: Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Kod: 45262000-1

- kategorii robot
Kod: Nazwa:

1.f) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
indziej wczesniej nie zdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, oraz ogo6inych warunkach umowy.

2) wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skiadowania i kontrolg jakosci — poszczegdélne wymagania
odnosi sie do postanowien norm;

Wymagania ogoine dotyczace witasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
i  wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze z wymogami
okreslonymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych i instrukcjach
producentow systemu.

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow
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Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatébw na placu
budowy z uwzglednieniem zalecen producentow.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.),
spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z pdzn. zm. ) oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i termin przekazania informagiji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robodt, a takze aprobat technicznych, certyfikatéw Iub deklaracji
zgodnosci.

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie
z zatozong jakoscia;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymogami okre$lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4) wymagania dotyczace Srodkéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatbw oraz
urzadzen.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotyczace wykonania rob6ét budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia poszczegoélnych elementow,
tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich
zgodno$é z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
sztukg budowlana.

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe - zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i normami. Ponadto obowigzuja tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcow
materiatow i elementéw budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okre$lony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6) opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia;

Zasady kontroli jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw
budowlanych, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwosci
pobierania prébek i badania materiatow i roboét.

Pobieranie préobek
Probki nalezy pobieraé losowo. Zaleca sie stosownie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo
Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru dokonuje
kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robét.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaru.

8) opis sposobu odbioru rob6t budowlanych:;

Podstawa odbioru robét budowlanych beda nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
- kosztorys ofertowy
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,
4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy.
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Rodzaje odbioréow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
odbiér czesSciowy, odbiér etapowy, odbiér robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych
zakryciu, odbiér-koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbiér robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

Odbiér koncowy
Zamawiajacy przystgpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich robot.
W dniu sporzadzania protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma
obowiazek dostarczy¢ do Zamawiajgcego komplet dokumentdw.
Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w jego toku.
Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajqg sie do usuniecia:
a) moze odmoéwié odbioru,
b) zadaé bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw;
2) jezeli wady nie nadajqg sie do usuniecia:
a) moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru
i inspekcji,
¢) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia  szkody  wynikiej
Z opoOzZnienia.
Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér po
okresie rekojmi.

Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty niezbedne do
oddania obiektu do eksploatacji i uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na uzytkowanie, a w szczegdlnosci: dziennik robdt, protokoty badan
i sprawdzen, atesty wbudowanych materiatow, oswiadczenia kierownika budowy i
inne wymagane przepisami. Dokumenty powinny byé kolejno ponumerowane,
spisane wedtug kolejnosci i branz /spis dokumentéw/. Dokumenty do odbioru nalezy
dostarczy¢ w oryginale.

9) opis sposobu rozliczenia robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych;

Rozliczenia obejmag nastepujgce roboty:
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- roboty budowlane i instalacyjne,

- roboty tymczasowe i towarzyszgce
objete zawartg umowa o wykonanie danego obiektu lub robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace s jednym z elementéw przedmiotu
zamoOwienia i wszelkie koszty ich wykonania maja by¢ wliczone w cene
przedmiotu zamoéwienia.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza.

10) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 1586,
poz.1118 z pézn. zm.)

2. Ustawa z 27 marca 2003 r -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z 21.marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pézn. zm.)

4. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pbzn. zm.)

5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z p6ézn. zm. ).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r  sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z pézn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaC obiekty uzytecznos$ci
publicznej

11. Przepisy i normy dotyczace ogélnych wymagan odnos$nie wykonywania robot

12. Szczegodlowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegoinych rodzajow robot.
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