
23,92*(7,08+6,92)/2+6,16*(7,38+6,9)/2*2+(12,79+2*0,35)*6,9+7,03*(8,57+9,04)/2gzyms33,58*0,45+24,0*0,45+13,0*0,4mur ogniowy6,16*0,35*2+20,0*0,35parapety1,25*16+2,15*2+2,65*10+1,2*4+1,157,6+7,0*212,8+23,91,65*0,6*20,4*1,6*0,6*0,1*20,8*1,7*22,72*1,11,6*(0,3+0,5)/2+1,6*(0,55+0,65)/2+0,6*(0,3+0,5+0,55+0,65)410*10%23,92*6,5+6,16*(6,8+6,3)/2*2+(12,79+2*0,35)*6,1+7,16*(8,1+8,2)/2+4,5*(1,1+1,3)/2+8,0*(0,8+1,3)/2+1,6*(0,3+0,5)/2+1,6*(0,55+0,65)/2minus okna-(2,1*1,8*2+1,15*1,92*4+2,6*1,92*10+1,1*1,92)((2,1+2*1,8)*2+(1,15+2*1,92)*4+(2,6+2*1,92)*10+(1,1+2*1,92))*0,32323,8+32,22+2,8(358,82+35,51)*4(30,08+12,79+6,16+7,03)*3,0(1,15+2*0,84*16+2,1*1,8*2+1,15*1,92*4+2,6*1,92*10+1,1+2*1,92+1,0+2*2,1)6,25*2+8,030,08+12,79+6,16+7,03gzymsy od spodu0,4*(23,92*2+12,79)30,08*0,66+6,0*0,65+1,17*0,62+5,62*0,66+6,16*0,55+7,03*0,560,28*(1,15*16+2,1*2+1,15*4+2,6*10+1,1)parapety0,4*(1,2*16+2,15*2+1,2*4+2,65*10+1,15)gzyms33,58*0,45+24,0*0,45+13,0*0,4mur ogniowy6,16*0,5*2+20,0*0,57,6+7,0*212,8+23,9(7,03+6,16+23,0)*0,5*0,1(7,03+6,16+23,0)*0,57,03+6,16+23,0+0,52,07*1,4352,07*1,441,17*0,835*82,07*1,435

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-03-23 mgr inż. Helena Nowak, Z-ca Kierownika 

Referatu Rozwoju Gospodarczego i 
Infrastruktury

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy
Nazwy i kody CPV: 45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem
45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168
Data opracowania przedmiaru robót: 2017-03-23

Nazwa obiektu lub robót: Zespół Szkół
Nazwa jednostki opracowującej: Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
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Kosztorys Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy
1 Element Docieplenie ścian

1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe 
+ dzierżawa

Wyliczenie ilości robót:

23,92*(7,08+6,92)/2+6,16*(7,38+6,9)/2*2+(

12,79+2*0,35)*6,9+7,03*(8,57+9,04)/2 410,38

RAZEM: 410,38 m2 410,38

2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

gzyms 33,58*0,45+24,0*0,45+13,0*0,4 31,11

mur ogniowy 6,16*0,35*2+20,0*0,35 11,31

parapety 1,25*16+2,15*2+2,65*10+1,2*4+1,15 56,75

RAZEM: 99,17 m2 99,17

3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,6+7,0*2 21,60

RAZEM: 21,60 m 21,60

4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,8+23,9 36,70

RAZEM: 36,70 m 36,70

5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż daszku nad drzwiami
kpl 1,00

6 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne 
niż betonowe szt 15,00

7 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na
ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2 m 21,000

8 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

1,65*0,6*2 1,98

RAZEM: 1,98 m2 1,98

9 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących- 1 warstwy cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,4*1,6*0,6*0,1*2 0,08

RAZEM: 0,08 m3 0,08

10 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie kominów - warstwa górna - z 1 cegły  pełnej kl 150, zaprawa 
cementowo-wapienna m3 0,08

11 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm - beton B 15

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,7*2 2,72

RAZEM: 2,72 m2 2,72

12 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

2,72*1,1 2,99

RAZEM: 2,99 m2 2,99

13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne z PCV 
14x21 cm szt 12,00

14 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: 
beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") -  styropian gr 5 cm, tynk 
mineralny baranek gr 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,6*(0,3+0,5)/2+1,6*(0,55+0,65)/2+0,6*(0,3

+0,5+0,55+0,65) 2,80

RAZEM: 2,80 m2 2,80

15 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 410,00
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16 KNR 401/710/1 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

410*10% 41,00

RAZEM: 41,00 m2 41,00

17 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: 
beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") -  styropian gr 16 cm, tynk 
mineralny baranek gr 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

23,92*6,5+6,16*(6,8+6,3)/2*2+(12,79+2*0,3

5)*6,1+7,16*(8,1+8,2)/2+4,5*(1,1+1,3)/2+8,

0*(0,8+1,3)/2+1,6*(0,3+0,5)/2+1,6*(0,55+0,

65)/2 392,22

minus okna -(2,1*1,8*2+1,15*1,92*4+2,6*1,92*10+1,1*1

,92) -68,42

RAZEM: 323,80 m2 323,80

18 KNR 202/2601/6
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (styropian + 1˙warstwa siatki), (wyprawa "Malix-Z")  - styropian 
gr 3 cm,

Wyliczenie ilości robót:

((2,1+2*1,8)*2+(1,15+2*1,92)*4+(2,6+2*1,9

2)*10+(1,1+2*1,92))*0,32 32,22

RAZEM: 32,22 m2 32,22

19 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa  - kolor jak elewacja wschodnia

Wyliczenie ilości robót:

323,8+32,22+2,8 358,82

RAZEM: 358,82 m2 358,82 2

20 ORGB 
202/2613/1

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy 
użyciu łączników mechanicznych

Wyliczenie ilości robót:

(358,82+35,51)*4 1 577,32

RAZEM: 1 577,32 szt 1 577,32

21 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, m 6,80

22 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)

Wyliczenie ilości robót:

(30,08+12,79+6,16+7,03)*3,0 168,18

RAZEM: 168,18 m2 168,18

23 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki stalowe)

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+2*0,84*16+2,1*1,8*2+1,15*1,92*4+2,

6*1,92*10+1,1+2*1,92+1,0+2*2,1) 104,48

6,25*2+8,0 20,50

RAZEM: 124,98 m 124,98

24 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew cokołowych lub 
początkowych, listwa startowa

Wyliczenie ilości robót:

30,08+12,79+6,16+7,03 56,06

RAZEM: 56,06 mb 56,06

25 ORGB 
202/933/1 (2)

Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie, tynk 
polimerowo- mineralny baranek

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy od spodu 0,4*(23,92*2+12,79) 24,25

RAZEM: 24,25 m2 24,25

26 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścianz przyklejeniem styropianyu gr 10 cm i 1 warstwy siatki - tynk 
dekoracyjny drobnoziarnisty  - cokół

Wyliczenie ilości robót:

30,08*0,66+6,0*0,65+1,17*0,62+5,62*0,66+

6,16*0,55+7,03*0,56 35,51

RAZEM: 35,51 m2 35,51

27 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

0,28*(1,15*16+2,1*2+1,15*4+2,6*10+1,1) 15,20

RAZEM: 15,20 m2 15,20
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28 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety 0,4*(1,2*16+2,15*2+1,2*4+2,65*10+1,15) 22,38

gzyms 33,58*0,45+24,0*0,45+13,0*0,4 31,11

mur ogniowy 6,16*0,5*2+20,0*0,5 16,16

RAZEM: 69,65 m2 69,65

29 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż daszku nad drzwiami
kpl 1,00

30 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - z 
blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7,6+7,0*2 21,60

RAZEM: 21,60 m 21,60

31 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm- z blachy 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

12,8+23,9 36,70

RAZEM: 36,70 m 36,70

32 KNR 508/601/11 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
przelotowe pośredniczące na ścianie z cegły szt 15,00

33 KNR 508/607/3 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do 
Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie mechaniczne m 21,00

34 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-drut szt 3,00

35 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 3,00

36 KNR 402/204/8 Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych - uszczelnienie ołowiem, Fi˙150˙mm
- odsunięcie od ściany budynku szt 3,00

37 KNR 402/214/4 Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego, Fi˙150˙mm szt 3,00

2 Element Płytka odbojowa

38 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,03+6,16+23,0)*0,5*0,1 1,81

RAZEM: 1,81 m3 1,81

39 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii 
I-II, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,03+6,16+23,0)*0,5 18,10

RAZEM: 18,10 m2 18,10

40 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po
zagęszczeniu 3˙cm m2 18,10

41 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 18,10 7,00

42 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

7,03+6,16+23,0+0,5 36,69

RAZEM: 36,69 m 36,69

43 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 18,35

44 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 18,10

45 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 4,10

46 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km m3 4,10

3 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

47 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 8,00

48 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,07*1,435 2,97

RAZEM: 2,97 m2 2,97

49 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 4,00

50 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,07*1,44 2,98

RAZEM: 2,98 m2 2,98
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51 KNR 19/1022/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,17*0,835*8 7,82

RAZEM: 7,82 m2 7,82

52 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2,07*1,435 2,97

RAZEM: 2,97 m2 2,97


