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S-01.01. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. ‘

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawceg.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cena
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;
zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajagc kopie zezwolefi i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw



Do wykonywania rob6t winny by¢ zastosowane materialy wysokiej jako$ci. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badafi laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z.

jakiegokolwiek zZrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatlow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozZniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZj), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszezegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Tobot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lega -
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa -
rzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w PN. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zZrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢é materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub
+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).



W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
+ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementdéw robot,
+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
+ zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji

projektowe;j,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

{3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te sta- -

nowia zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen,



f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja naste;pUchym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgséciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt uzupehiajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.



Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazd6w/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzamem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr
120 po6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 poz 1439
i Nr 154 péz. 1800 oraz z 2002 . Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



S-01.02.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOWPOD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCHW GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére
sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R,
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6éw, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, pofozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

= Pd
[, =Pe
Pdt
gdzie:
o

p,, —gestosé objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),

p’j—maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12[5](Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okre$lona
wg wzoru:

gdzie:
dso~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), djo — srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).



1.4.12. Pozostate okreSlenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiazka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiazki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koticowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymeczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, e jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacja baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do

uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beds mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatlow
od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pafistwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie

informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolefi i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$é do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowazne] objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

4.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczqcyml jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzqtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp-),

- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoséci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehuac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeni na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.



W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé: a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegbélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robét,

- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakogci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzo-

ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibro-wane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek



Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badaf dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma,

+  aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-

go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw roboét,

+ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosd rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,

+ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét, ‘

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

«  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

[l
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar  szerokosci  wykopu|Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podluznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz

-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ré6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczaé

3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okres§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wpltywu
na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosé.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

NS

P
{



7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspofczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze doine wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badafi atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wyst¢powania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ doltaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$é i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracef,, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeliajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowad:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartosS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 po6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.03.
ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze



podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RBS00W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlaséciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
04-1115) o nastepujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 8*10

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 550

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydhuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:
- §rednica preta w mm 6*32

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R (min) w MPa 490

- wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydhuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
- §rednica preta w mm 5,5-5-40

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

- wytrzymaloé¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w zlgczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- $rednica pregta w mm 5,5%40



granica plastycznosei R, (min) w MPa 220

wytrzymalo$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 310

- wydhizenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztgczu. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedhug analizy wyto-powej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazde;j
wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzal-kowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegodlnoéci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gigtarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbro-jarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw '

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacs si¢ rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow



Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w

tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoing, wynosi 10d
dla stali A-IITi A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d
<12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢é odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna Srednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia 5.3.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gléwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia piyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazalkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.
Drut wiazalkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i shipéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSC | ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
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- dlugos¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

- migjscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- roéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ =2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dhugos¢ pretéw poszezegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie

uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane :

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakdw, zlacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogblne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejsza ST,

- wykonanie badafi i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

wymagania. :

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Poprawki PN-ISO 693S-2/
wymagania /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl14/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 +AC1:1998  Metale:  Préba  rozciagania. = Metoda  badania
W temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

A
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.04.
Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopiefi mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (n p. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana R,,” w MPa.

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie R, — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujagcym badaniom:
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- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek. :

Wyniki wyzej wymienionych badaf dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna. )

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystgpowania w
cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie. -

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakodci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /anajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych,

Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

+ dla gryséw granitowych - do 16%,

+ dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedhug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,



- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszezeg6lnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:
- do 0,25 mm -14*19%,
- do 0,50 mm - 33-5-48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,
- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez phukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przys$pieszajacym lub opdzniajacym wiazanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W38),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilo$ci wody zapewnié¢ szczelne ultozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3”5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zag@szczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okre$li¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne iloci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R,C.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

- warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- +£20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Srednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgafi/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana

szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegélowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- Sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6inoscei:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnien pomostow itp.,

- prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanaléw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakltadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 c¢m, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,
—  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg wibratora,
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— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé¢ butawe na glebokos$é 5-=-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobeg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujgce wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— r6wnoé¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych kon-



strukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug  projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowarfi powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukeii,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pi6ro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
Zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, laczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢m w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébkana 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodme z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przew1d21ane] dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pbzniejszym, lecz nie dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania 1 ) Badanie cementu —|PN-EN 196-3 j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow |czasu wigzania - stalo§¢|PN-EN 196-6|kazdej dostarczonej partii
betonu objetosci -  obecnosci|PN-EN 196-1
grudek - wytrzymalosci
j.w. 2) Badanie kruszywa —|PN-EN 933-1|j.w.
sktadu  ziarnowego -|PN-EN 933-3
ksztaltu ziaren -|PN-EN 933-9
zawartosci  pylow  -|PN-B-06714/12
zawartosci zanie-|PN-EN 1097-6
czyszczen —
wilgotnosci
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 = |Przy rozpoczgciu robot
mieszanki
betonowe;j
j.w. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang roboczg
jow. Zawarto$¢ powietrza Jow. jow.
Badanie 1 ) Wytrzymalos¢ na|j.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu $ciskanie na probkach naniu kazdej partii betonu
j.w. 2) Wytrzymato§¢ na|PN-B-06261 PN-|W  przypadkach  technicznie
$ciskanie -  badania|B-06262 uzasadnionych
nieniszczace ’




j-w. 3) Nasigkl iwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
irazna 5000 m betonu

jow. 4) Mrozoodporno$é jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalno$é |j.w. jw.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartodci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
acznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegbéinych elementéw konstrukcji.

- Dokfadnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci rézno-imienne w stosunku
do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylenn o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjcta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do
shupdw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie shupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

= h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania shipa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci ~h. w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

TThj /300vn przy klasie tolerancji N1, 2th, /400-Vn przy klasie tolerancji N2.



6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byé wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢é wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm przy klasie
tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢é wieksze niz: £10 mm przy klasie
tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz: +15 mm przy klasie tolerancji
N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno byé¢ wieksze
niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

—35 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skos$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 z 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ~10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilosé¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skoséow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 8.



8.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowsg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
og0blne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacija,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwor6w, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-S-10040 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
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PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02  Woda i §cieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardos$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm
metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartodci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i

siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.
PN-C-04600/00  Woda i Scieki. Badania zawartoéci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego
przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ziacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jakosci.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.05. ROBOTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45453000-7

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cz¢$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace zwiazane z budowa projektowanych obiektow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji $-01.01. — WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S-01.01 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
(kod 45000000-01) ,, Wymagania ogélne' pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw stosowanych do rob6t murowych:
- cegla petna klasy 15, o wymiarach: 25x12x6,5 ¢m,
- pustaki §cienne Porotherm 44 Si i 44KSi
- pustaki szczelinowe klasy 15,
- belki nadprozowe Porotherm,
- cegla dziurawka klasy 100, o wymiarach jw.,
- wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne,
- cement workowany,
- zaprawa cieplochronna TM
- zaprawa cementowo — wapienna M-7 i cementowa M-7, przygotowana na budowie,
- woda z sieci miejskiej.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

- betoniarki,
kielnie,
- piony murarskie i poziomnice,
miotek murarski,
- przymiary murarskie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogoélne' pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w sposob zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to rowniez skladowania materialow na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Skladowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu. Materialy higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folia.
Kazda dostawa materialéw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastepujace dikumenty:

- nazwa dostawcy,
- nridentyfikacyjny zamowienia,
- nazwe i adres budowy,
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- nazwe producenta,
- specyfikacj¢ rodzajowa i ilo$ciowa zamowienia,
- klase materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoly kontroli jakos$ci

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne'" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ jakosci i klasy materialow z zaméwieniem i
wymaganiami ST, oraz przeprowadzi ich proby doraZne przez ogledziny, opukiwanie, mierzenie wymiaréw i
ksztattu, liczby uszkodzen i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia i przetomu. W przypadku wykonywania
uzupetnien istniejacych murdéw, miejsca polaczen nalezy staranie oczy$ci¢ ze starej zaprawy i zanieczyszczen
oraz obficie zwilzy¢ woda.
5.3. Zasady wykonywania robét.
Nalezy stosowaé ogOlnie znane zasady wigzania cegiel, z zachowaniem normowych grubosci spoin i
catkowitego ich wypehienia. Do wykonywania muréw zewngtrznych z pustakéw POROTHRM 44 Si i 44KSi
na zaprawie cieplochronnej, nalezy stosowac sie do instrukcji producenta ww. materialéw.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-01.01.,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
1. Kontrola jako$ci materialow i ich dokumentow jakos$ciowych,
2. Kontrolg jakosci wykonania §cian, w zakresie:
1. Regularnosci wigzania,
2. Rodzaju uzytej zaprawy,
3. Odchylenia grubosci spoin — ( nie wieksze niz 12 mm ),
4. Odchylenia powierzchniowe i od pionu — ( nie wigksze niz 3 mm, na dlugosci 1 m i 5 mm, na
dhugosci calej $ciany i wysoko$ci kondygnaciji )
6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy roboét, wykazujagce ponadnormatywne odstepstwa od wymagan ST, winny by¢
rozebrane i wykonane ponownie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogéine' pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okre$laja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin,
- odbidr posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbior koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,, Wymagania ogdlne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegélne nie stanowia inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.
PN-B-12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-01.06. - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHA

Kod 45261310 OBROBKE BLACHARSKIE

Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.

- 45261310 Obrobki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogé6lne' pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwa pasy-wacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, gruboséci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO,
T35 powlekane lakierem.



2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powkokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcija
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Og6lne  wymagania dotyczace sprzetu podano w ST  B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne' pkt 3

3.2. Sprz¢t do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

—  pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

—  r6wnos$¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnia deskowania a
tatg kontrolng o dlugo$ci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- 16wno$¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 dc 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podklad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢
wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 em. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy
uktadaé ,,na pi6ro” i ,,wpust" lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
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dopuszcza si¢ w deskach otwordéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

- podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podkiad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szeroko$ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, lgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie
uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty si¢ z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowa lub ocynkowang zaleca sig¢ stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg
miedziang - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominow itp. podktad

‘powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegaé nastepujace zalecefi:

- laty nalezy przybija¢ na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach plaskich

5.7.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé si¢ do nastepujacych zalecen:

— podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uklada¢ bezpoérednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczego6lnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odpry$niecie powloki zabezpieczajacej blache.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha plaskg stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach
mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potaczen réwnoleglych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ scigty rowno z gérnym brzegiem
deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zkaczach prostopadlych do okapu — na rabki stojace podwajne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
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¢) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca fapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 ¢m i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o ¥z arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny
by¢ zagiete i polozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu polaci potaczone wzdluz kalenicy na rabek
stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potfaci pasem blachy wzdhz zlewni.
Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym wPN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zaklady podiuzne blach trapezowych moga byé pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z Kkierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaklad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowa¢ pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zakladach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falistoé¢ krawedzi podluznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku pochylenia
potaci wigkszych Iub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zakladu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko
blacha gorna.

Dlugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace (lub srube z
nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej
bruZzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowic element usztywniajacy platwie przed utrata statecznodci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca lacznikéw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podiozu ciaglym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulondéw cigtych moga by¢
odcinane, Igczone na rgbek, ksztaltowane i lutowane bez trudno$ci w okre$lonych granicach wiasciwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialowych. Wymagania dotyczace materialéw sg okreslone w
projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢é dachowych uktadanych na
ciagtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie:

a) Yagczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) laczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest laczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej :

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.



Laczenie blachy wykonuje si¢ na zakiad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, alumi-niowo-cynkowa,
aluminiowg, organiczna, wielowarstwowa ukladane na ciaglym podtozu

powinny spefnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by
nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podlozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynows,
organiczng, ukladane na ciggltym podlozu, powinny spetiaé wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej
Kkonstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowsg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad Iub
na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na
dziakanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu cigcia za pomoca pily lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas
cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

- po cigciu 1 wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowa¢ je za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej nakladajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie
przystapi¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony

pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu polaci do 30°
zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia polaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszezelek, zaginajac do gory dolne czgéci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowa.
5.7.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podkiad pod pokrycie z plyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.
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Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowiazuja zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyklad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania plyt powinny by¢ wykonane niezbgdne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$é
materiatéw stanowiacych podklad, plyty nalezy mocowa¢ do podkladu w sposéb umozliwiajacy swobode
wydluzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety Iub haki mocujace plyty powinny by¢
od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych facznikéw. Pod gtéwki wkretow lub nakretek hakéw nalezy sto-
sowa¢ podkladki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na plyty na
szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
platwi.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastegpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym
podioze wokol wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
komierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi staé¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych. ,

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) laczone w ztaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wintowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gleboko$¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest: .

—  dla robét 45261213 - Krycie dachu blacha — m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
Tub rur spustowych.

7.2. 1lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawezej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonaweczej

8.2. Odbiér podkladu

8.2.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca laty kontrolnej o diugosci
3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) dokladnos$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d)  protokoly odbioru materialow i wyrobéw, ktére powinny zawiera¢: -  zestawienie wynikéw badan
miedzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,

—  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
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8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiagzan:

— poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkow lub zwojéw od
linii prostej, ztagcza sa prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindéw, wietrznikow, wlazdw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 45261213- Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilo§¢ m krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkladu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych iacznie z przycigciem
ptyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych,
ggsior6w i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310-Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.



PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciagltym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$é 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym poditozu.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czeéé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

Kod 45260000 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.08. PODL.OZA 1 POSADZKI
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45453000-7

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i
posadzek.
- 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace zwigzane z budowa posadzek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji $-01.01. — WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-01.01 (kod
45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne' pkt 2.

2.2. Wymagania dla podlozy posadzek i zastosowanych materialow.

Podtoza betonowe posadzek winny by¢ wykonane z betonu B15, wykonanego z piasku rzecznego i
kruszywa tamanego do 5 mm, zatarte na gladko. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ oddylatowania podtozy
posadzek od $cian konstrukcyjnych budynku i murowanych $cianek dziatowych, paskami ze styropianu, gr.



10 mm. Podloza w pomieszczeniach wigkszych od 10m’, winny byé zbrojone prefabrykatami zbrojarskimi
w formie typowych siatek do zbrojenia podtozy.

Do wykonania posadzek przewidziano zastosowanie nastgpujacych materiatéw wg kolorystyki w czesci
graficznej i uzgodnionej z Inwestorem.

- terakota antyposlizgowa i szkliwiona — ( w sanitariatach ), kl. I, o wysokim stopniu odporno$ci na
Scieranie.
- Plytki klinkierowe,
- Wyktadzina PCV,
- Panele podlogowe kl. I. 0 wysokim stopniu odpornosci na $cieranie.
- Kleje i elementy mocujace, rekomendowane przez dostawce materiatéw posadzkowych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonywania robot:

Prace nalezy wykonywac rgcznie, przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania og6lne' pkt 4.
4.2, Transport materialow
Materialy nalezy transportowaé w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajgc je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez sktadowania materialéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Skladowanie materiatéw na placu budowy, winno byé dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folia.
Kazda dostawa materialow na budowe, zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nr identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i ilosciowa zaméwienia,

- klas¢ materiahu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoly kontroli jakosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonania betonowych podlozy posadzek, winny by¢ wykonane i odebrane
warstwy izolacyjne posadzek, a w szczegdlnoéci izolacja przeciwwilgociowa i izolacje akustyczne oraz
roboty instalacyjne podposadzkowe 1 przejscia przez posadzki.
Natomiast do wykonania posadzek, mozna przystapi¢ po odebraniu wykonanych podktadéw i uzyskaniu
odpowiedniej ich wytrzymatosci i wilgotnosci nie wigkszej niz 3% - dotyczy to glownie posadzek z
parkietu i paneli podlogowych

5.3. Zasady wykonywania robot.

Nalezy stosowaé zasady wykonywania podlozy betonowych posadzek, zgodnie z wymaganiami warunkéw

technicznych, a w szczegdlnosci:

5. Grubo$¢ podkiadu na izolacji przeciwilgociowej nie moze by¢ mniejsza od 35 mm, a na izolacji
akustycznej — 40 mm.

6. W ciggu pierwszych 7 dni podktad betonowy powinien by¢ pielegnowany.

7. Dopuszczalne odchytki od plaszczyzny, nie powinny by¢ wieksze od 3 mm na dtugosei 2,0 mi 5
mm — na catej dlugosci pomieszczenia.

8. Spoiny pomiedzy plytkami powinny tworzy¢ linie proste, na cala szeroko$é pomieszczenia i mie¢
rowna grubos¢.

9. Posadzka winna by¢ odpowiednio zwiazana z podktadem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-01.01.,Wymagania ogélne" pkt 6.



6.2. Zakres kontroli.
3. Kontrola jakosci materialéw i ich dokumentow jako$ciowych,
4. Kontrole jakos$ci wykonania podktadéw posadzek w zakresie:
Grubosci podktadu,
Wytrzymatosci podktadu,
Wystepujacych odchylek od plaszezyzny— (nie wigksze niz okreslono w pkt. 5.3.).
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow.
Sprawdzenie prawidlowoséci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych, jak wpusty
podlogowe i elementéw mocujacych wyposazenie.
Wilgotnosci podkladu — wg wymagan jw.
ontrole jako$ci wykonania posadzek w zakresie:
Kontrole jako$ci zastosowanych materiatow.
Wystepujacych odchylek od plaszeczyzny— (nie wigksze niz okreslono w pkt. 5.3.).
Wystepujacych odchylek od linii prostych dla spoin posadzek.
Sprawdzenie grubosci spoin posadzek.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych spadkéw
Sprawdzenie zwigzania posadzki z podtozem i wypelnienia klejem spoin.
Sprawdzenie kolorystyki posadzki.
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6.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstepstwa od wymagai ST, winny by¢
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w S-01.01. , Wymagania ogé6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okreslaja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbior koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecefi zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-EN 87:1994 plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe.
PN-EN ISO 105 — 45 —1 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN - 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-01.09. TYNKOWANIE — WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH
Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45411000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST



- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definivjacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S-01.01.
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle'' lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza przewidziano stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczego6lnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mied frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

+  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".

+ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701 ;1997
,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obceych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01,, Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

£y “t

i



* mieszarki do zapraw,

» agregatu tynkarskiego,

» betoniarki wolnospadowe;j,

* pompy do zapraw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

—  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731 -08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w S-01.01 ,,Wymagania ogoélne'* pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt bu-dowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemmia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosei 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub
wypehiajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danmymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii IT i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot podano w S-01.01 ,,Wymagania ogdlne' pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie whasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyktle".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowodci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne' pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw
1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzng¢ pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotyn-kowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

0

7.3. llos¢ tynkéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczySci¢ i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbioér tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga byc wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podloza, piléni itp.,

e
Wi



—  trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierad:

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshigi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$-01.11. STOLARKA I SLUSARKA
Oznaczenie kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace zwiazane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. —- WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S-01.01
»,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY



2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
»Wymagania ogélne" pkt 2.
Stosowana stolarka winna by¢ znakowana przez producentéw:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa
2.2. Rodzaje materialéw stosowanych do robét:

- okna drewniane, o wymiarach dostosowanych do istniejacych otworéw okiennych,

- Drzwi wewngtrzne plycinowe profilowane, dostosowane do istniejacych otworow w $cianach
konstrukcyjnych. Drzwi w nowo projektowanych otworach typowe plycinowe, lub plytowe
profilowane. Nalezy przewidzie¢ obudowe osciezy drzwiowych i opaski przy wbudowanych
oscieznicach. Kolorystyka stolarki winna by¢ uzgodniona z Inwestorem i stuzba konserwatorskg.

- Slusarka wewnetrzna istniejaca — nalezy przewidzie¢ renowacje.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyezace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Prace montazowe nalezy wykonywaé przy pomocy drobnego sprzetu, wskazanego przez producenta
wbudowanych materialow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,, Wymagania ogélne' pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowaé w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez sktadowania materiatéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materialy higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folia.

Kazda dostawa materialdw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastgpujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nr identyfikacyjny zamowienia,

- nazwe i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamowienia,

- klase materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoly kontroli jakosci '

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne'' pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

1. Kontrola jako$ci materiatdéw i ich dokumentéw jakosciowych,

2. Kontrolg jakosci wykonania robot w zakresie:

» Zachowania poprawnosci cech geometrycznych i braku odchylenia od pionu,
» Poprawno$¢ otwierania i zamykania skrzydet okiennych i drzwiowych,

6.2. Post¢powanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosei.

Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstgpstwa od wymagan ST, winny by¢

rozebrane i wykonane ponownie, na koszt wykonawcy.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne' pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okreslaja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogoélne'" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréow:

- odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
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- odbior koricowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,, Wymagania ogoine" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach- Izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.12. IZOLACJE CIEPLNE, AKUSTYCZNE I
Oznaczenie kodu wedtug Wsp6lnego Stownika Zamowien (CPV)
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja wykonanie nastepujacych izolacji:

> przeciwwilgociowych poziomych posadzek i pionowych $cian fundamentowych,
» akustycznych posadzek i cieplnych stropu poddasza,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okreéleniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w S-01.01
»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.

»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych do rob6t izolacyjnych.
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych z materialow bitumicznych, nalezy stosowal papy
asfaltowe podkladowe oraz lepiki asfaltowe bez wypehiaczy, stosowane na goraco. Do wykonania
przepony poziomej metoda inekcyjna, zastosowaé system dopuszczony do stosowania i spetniajacy
zakladane wymogi projektowe — w uzgodnieniu z Inwestorem.

Do wykonania izolacji termicznej stropu poddasza, przewidziano zastosowanie twardej welny
mineralnej — zgodnie z projektem budowlanym.

Materiaty winny by¢ oznaczone:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot:

Prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy pomocy drobnego sprzgtu, wskazanego przez producenta
wbudowanych materiatow.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez sktadowania materialéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.

Skfadowanie materialéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.

Kazda dostawa materialéw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nr identyfikacyjny zamowienia,

- nazwg i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamowienia,

- klas¢ materiahu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoly kontroli jakosci

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w S-01.01. ,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

Powierzchnia podktadu pod izolacje winna by¢ rowna, czysta i odpylona. Warstwy izolacji nalezy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na wymagania
dotyczace podloza, jego przygotowania i gruntowania oraz sposobu laczenia materiatlow. Temperatura
otoczenia, podczas nanoszenia $rodkéw gruntujacych oraz warstw izolacji, nie moze byé nizsza niz 5°
oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta. Materialy rolowe beds dostarczane na miejsce
wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed ich ulozeniem i w miare mozliwosci bedg rozwiniete. Kazda
warstwa izolacji winna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Sposéb wykonania poziomej przepony
izolacyjnej w $cianach przyziemia, winien by¢ zgodny z wymogami systemowymi.

Zasady wykonania izolacji termicznych stropodachu.

Izolacje stropodachu, z plyt wely mineralnej nalezy uktada¢ mijankowo, z przekryciem dolnych
potaczen plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSei rob6t podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
1. Kontrola jakosci materialow i ich dokument6éw jako$ciowych,
2. Kontrole jakosci podtozy izolacji,
3. Kontrola poprawnosci ulozenia poszczegdlnych warstw izolacji, prawidtowosci zaktadéw, i zespolenia
z podtozem.
6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci.
Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstgpstwa od wymagan ST, winny by¢
rozebrane i wykonane ponownie, na koszt wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne’ pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okre$laja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbior koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegllne nie stanowig inaczej, nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-775/B-231 00 Materialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych — wetna mineralna.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.13. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja malowanie tynkéw wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w S-01.01
»Wymagania ogdélne" pkt 1.5. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$é prowadzonych robot z
zaleceniami producenta, okreslonych w kartach technicznych materiatéw. W przypadku wystepowania réznic

zalecen, nalezy je przedstawi¢ do rozstrzygniecia Inspektorowi Nadzoru. Jedynie materialy zatwierdzone do
stosowania moga by¢ stosowane.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.

» Wymagania ogéine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych do rob6t malarskich
Do wykonania wewnetrznych robot malarskich, przewidziano w projekcie budowlanym zastosowanie
farb klejowych. Do malowania stolarki — farby olejne. Natomiast do malowania parkietow — farby
chemoutwardzalne. Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Materiaty winny by¢ oznaczone:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Prace malarskie nalezy wykonywaé przy pomocy drobnego sprzetu jak pedzle i watki malarskie, oraz
sprzetu wskazanego przez producenta wbudowanych materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne' pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez sktadowania materialéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Skladowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Materialy higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folia.
Kazda dostawa materiatéw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:



- nazwa dostawcy,

- nridentyfikacyjny zamdwienia,

- nazwg i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamowienia,
- klase materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jako$ci

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne' pkt 5.

Prace malarskie winny byé wykonywane przez doswiadczonych malarzy, aby uzyskaé jakosé robot
wykonficzeniowych na najwyzszym poziomie. Wyschniete powtoki malarskie winny by¢ wolne od
pecherzy i niedociagnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa moze byé nakladana po
catkowitym wyschnigciu warstwy spodniej. Nalezy przestrzegal czasu schniecia zalecanego przez
producenta. Przed przystapieniem do robot, nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, folig malarskg i
specjalnymi tasmami, wszystkie elementy tego wymagajace jak: okna drzwi wraz z okuciami, parapety
i oktadziny $cienne, posadzki itp.

Przed odbiorem prac, Wykonawca winien usuna¢ z powierzchni wszelkie zabezpieczenia, a nastepnie
oczy$ci¢ i umy¢ z zabrudzen szyby i posadzki i inne elementy.

Zasady malowania tynkéw wewnetrznych.

Swieze tynki mozna malowaé nie wczesniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej, w
temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania winna byé czysta, nie kruszaca
sig, nie pylaca, bez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpoczaé po calkowitym zakonczeniu
wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie mozna prowadzi¢ w temperaturze
od +5 - +30° C i nie powinna ona spas¢ w ciagu 24 g, po zakoficzeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w S-01.01.,Wymagania ogélne' pkt 6.

6.2. Zakres kontroli.

Kontrola jako$ci materialow i ich dokumentéw jakosciowych,

Kontrole jakosci podtozy i ich przygotowania,

Kontrola ilo$ci wykonanych warstw malarskich,

Zastosowanie wlasciwych materiatow.

Jednorodnos¢ kolorystyczna powierzchni i zgodnos¢ z projektem,

Przyczepnos$¢ farby do podloza,

Brak zabrudzen powierzchni sasiednich.

6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci.
Wszystkie elementy robét, wykazujace odstepstwa od postanowiefi ST, winny by¢ usunigte i wykonane
ponownie, na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogéine' pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostke i zasady obmiarowania okreslaja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w S-01.01. ,, Wymagania ogéine" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw: '
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbiér koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli przepisy szczegélne nie stanowia inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe i styrenowe.
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowani wewnetrznych. Wymagania techniczne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANTIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.13. Roboty drogowe — podbudowy

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudéw pod
boiska, droge, zjazdy, chodniki i parkingi przy realizacji zadania
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt drogowych konstrukcyjnych i obejmuja:

1.3.1 Podbudowy z kruszywa tamanego pod boiska, jezdnie, zjazdy i parkingi
1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki
1.4 O kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujagcymi normami, dokumentacjg

techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I — Wymagania
ogolne.

14.1 Podbudowa — dolna czg§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.

1.4.2 Mieszanka mineralna — mieszanka sktadajaca si¢ wylacznie z kruszywa o odpowiedniej frakeji.

1.5 0O goélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania

ogolne.

2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy wbudowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.

2.1 Podbudowy z tlucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi Podbudowe nalezy wykonaé¢ z thucznia
kamiennego wg PN-84/5-96023. Ttuczen powinien by¢ rozlozony w warstwie o jednakowe grubosci przy uzyciu
ukladarki lub rowniarki. Grubos¢ rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana — 15cm dla parkingéw i zjazdéw i 25¢m dla jezdni.
Kruszywo po roztoZzeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czgsciowo si¢ nakladajacymi w kierunku
osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo sie nakladajacymi w kierunku goérnej krawedzi. Po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmnie;
18kN/m, albo plytowa zageszczarke wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubos¢
warstwy luznej kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jesli to konieczne czynno$¢ rozicielania i wibrowania kruszywa
drobnego nalezy powtorzyé do pelego wypetnienia przestrzeni w kruszywie grubym. Po zageszczeniu caly
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnie od 3mm do 6mm. Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem
statycznym gladkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz SOkN/m w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.2 P odbudowy z piasku pod chodniki
Podbudowe z piasku nalezy rozklada¢ w warstwie jednakowe]j grubosci na
wyprofilowane, rowne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Roztozona warstw powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna
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grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci zaprojektowanej. Podbudowa winna byé
roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wlasciwych spadkow i wysokosci. Po
koncowym wyprofilowaniu piasku nalezy natychmiast przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie lub przy uzyciu zageszczarek ptytowych albo ubijakami

mechanicznymi. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Wilgotno$¢ zaggszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie

z PN-88/B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie zawilgocony powinien zostaé

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest zbyt mala

piasek powinien by¢ zwilzony woda i rbwnomiernie wymieszany

3 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano specyfikacji technicznej I — Wymagania ogéine. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robo6t. Podstawowy oraz drobny sprzet (réwniarki, samochody samowyladowcze, zageszczarki,

walce drogowe) w zaleznosci od rodzaju robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
dokladnosci robot.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej

I — Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano specyfikacji technicznej 1. — Wymagania ogélne. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakos$ci wykonywanych rob6t przy robotach budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.
6 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano specyfikacji technicznej I — Wymagania ogéine. Obmiar rob6t bedzie
okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru wykonanych robét nalezy
dokonywac¢ na biezaco w ksiazce obmiardw.

Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robdt zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I — Wymagania ogélne. Odbiorom podlegaja
poszczegdlne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie z harmonogramem robdt oraz roboty zanikajgce.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

. Projektowa dokumentacje powykonawcza

. Protokoty z dokonanych pomiaréw

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty
8 PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki i terminy platnosci zostaly szczegélowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
umowie. ,

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjq zadania wiqzq si¢ nastepujgce przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6ézniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materialéw wydane przez producentow

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:
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PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okreslenia. PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo
kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

PN-84/8-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thuicznia kamiennego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.14. Roboty drogowe — nawierzchnie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
boisk, drogi, zjazdéw, parkingéw i chodnikow.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie robét drogowych nawierzchniowych i
wykonczeniowych:

1.3.1 Jezdnie z kostki betonowej

1.32 Zjazdy i parkingi z kostki betonowej
1.33 Chodniki z kostki betonowej

134 Nawierzchnie boisk sportowych

1.4 O kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami, dokumentacja
techniczna, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I — Wymagania
ogoine.

1.4.1 Warstwa wigzqgca — warstwa znajdujaca si¢ pomigdzy warstwa §cieralna, a podbudowa zapewniajaca
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.
1.4.2 Warstwa Scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej I — Wymagania
ogoine.

2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy wbudowane winny posiadac stosowne atesty, aprobaty i $wiadectwa.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji technicznej I — Wymagania ogélne. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Podstawowy oraz drobny sprzet (réwniarki, samochody samowyladowcze, zaggszczarki,

walce drogowe) w zalezno$ci od rodzaju robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej

1. — Wymagania ogdine. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na §rodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.



5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano specyfikacji technicznej I — Wymagania ogéine. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakos$ci wykonywanych robét przy robotach budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.
6 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano specyfikacji technicznej 1. — Wymagania ogélne. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych robot nalezy
dokonywac¢ na biezaco w ksiazce obmiarow.
Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar rob6t zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.
7 ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja poszczegolne etapy robét (odbiory czeSciowe) — zgodnie z harmonogramem robé6t oraz
roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Projektowa dokumentacje powykonawcza

Protokoly z dokonanych pomiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci na zastosowane materiaty
8 PODSTAWY PEATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i
umowie.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjq zadania wiqlq si¢ nastgpujqce przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pozniejszymi zmianami
9.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materialow wydane przez producentow
9.5 Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka. PN-S-02201 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk.




R

nazwa inwestycji:

adres inwestyciji:

inwestor:

adres:

opracowat: Maciej Gil

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45330000 -9
CPV 45332400 -7

Pawilon sportowy

Woliczka dz. nr 211 gm. Swilcza

Gmina Swilcza

36-072Swilcza 168

?

&IE @/L
upr. ﬂﬁ nad gro; inat. sanit.
a0 3 46-7/86
s@mgw; sxgé?m 20, 1), gaa&aus

Sanok grudziez’ 2010r.



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
1.4. Informacja o terenie budowy

1.5. Nazwy i kody robét

1.6. Okreslenia podstawowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdine wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji wody
zimnej, kanalizacji sanitarne;j

2.2. Materiaty do wykonania robot instalacji wody zimnej

3.3. Materiaty do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

4, TRANSPORT

4.1. Ogéine Wymagania dotyczace transportu

4.2. Srodki transportowe

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robét kanalizacji sanitarnej

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalaciji

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji wod.-kan.
8.2. Odbidr techniczny — czesSciowy instalacji wod. — kan.

8.3. Odbior techniczny ~ koncowy instalacji wod. ~ kan.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

10.2 Rozporzgdzenia
10.3 Normy

.....



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Budynek ,,Pawilonu sportowego” w Woliczce gm. Swiicza

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roh6t zwigzanych z budowa instalacji wody zimnej, ikanalizacji sanitarnej w obiekcie jw.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieceniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i rozfadunek

- skladowanie materiatow

- nadz6r i odbiory

Zakres robot objetych specyfikacija:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimna do celéw
socjalno bytowych od sciany zewnetrznej budynku do armatury czerpainej

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw
sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku

- przybory sanitarne

- préby hydrauliczne ciénieniowe i szczelnos$ci

- ptukanie i dezynfekcja rurociagéw wody zimnej

- izolacje termiczne

- adbiory i uruchomienie

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wod.—kan. nalezg:

- wykonanie przej$é przewodéw przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej

- wykonanie cbudowy przewodow

Do robét tymczasowych nalezy wykonanie rob6t ziemnych pod rurociagi kanalizacyjne

prowadzone pod posadzka. Bedzie to wykonanie wykopéw, podsypki z piasku pod rurociagi oraz zasypki
piaskiem.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zawarta jest w czesci architekionicznej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robét

Roboty w zakresie instalacji budowianych 45300000 - 0

- izolacja cieplna 45321000 -3

- hydraulika i roboty sanitarne 45330000 - 9

- hydraulika 45332200 - 5

- roboty instalacyjne w zakresie sprzeti sanitarnego 45332400 — 7

1.6. Okres$lenia podstawowe

Weszystkie okreélenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209} a w przypadku ich braku z normami
branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydanymi przez
COBRT! INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegoinych roboét

0%
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Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych
przepisow, norm i instrukciji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych akiéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wody

zimnej i kanalizacji sanitamej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny speinia¢ wymagania
norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich
moziiwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z materiatow z zastosowaniem preferenciji
krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okresionych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.
Elementy instalacji wody zimnej , ktére moga sie stykaé bezposérednio z woda pitna

powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mieé
$wiadectwo dopuszezenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong ministerstwa
Zdrowia,

2.2. Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej

Przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejsze] specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

a) rury

- rury stalowe ocynkowane wg PN—-H-74200:1998 faczone na gwintowane ksztaltki z zeliwa
ciagliweg

- rury z polipropylenu sieciowege PE — Xc typoszeregu PN 20 bez oslony antydyfuzyjnej.

b) armatura odcinajgca

- dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn = 1,0 MPa
zawory kulowe katowe do pluczek ustepowych na pn = 1,0 MPa

¢) armatura czerpalna

- baterie umywalkowe, stojace napn = 1,0 MPa

- baterie zlewozmywakowe, stojgce na pn = 1,0 MPa produkcji j.w.

- zawory czerpalne kulowe z korficowka do weza do wody zimnej na pn = 1,0 MPa

- zawoér czerpalny na wodzie zimnej i cieptej na pn = 1,0 MPa

- zawory spiukujace do pisuaru (zestaw instalacyjny do pisuaréw z pneumatycznym
spiukiwaniem uruchamianym recznie, wyposazony w serwozawor d=15 mm,

- dolnopluki z zaworem odcinajacym (pluczka z funkcja ,STOP”)

d) izolacja termiczna i zimnochronna

- otuliny Thermaflex FRZ

3.3. Materialy do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej

- rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe WAVIN lub Mabo Turlen z PVC do kanalizacji

wewnetrznej

- rury i ksztaitki kanalizacyjne kielichowe WAVIN lub Mabo Turlen z PVC do kanalizacji

zewnetrznej (montowanej pod podtoga)

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o potaczeniach na uszczelki gumowe

- rury wywiewne z PVC o potaczeniu na uszczelke gumowa

- wpusty podiogowe o odplywie d=50 mm

- umywalki porcelanowe 500x400 mm z syfonem d=32 mm i wspornikiem pod umywalke

{p6ipostumentem)

- urzadzenia kompaktowe skfadajace sie z miski ustepowej, dolnopiuka ceramicznego i deski
sedesowej

- pisuary fajansowe z syfonem i doplywem wody z géry

- zlewozmywak dwukomorowy komorowy z syfonem d=50 mm, do zabudowy na blat

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT



Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych przepisach oraz speinia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

- samochdd dostawezy lub skrzyniowy umoZziiwiajacy transport materiatéw i urzadzen

- spalinowa lub reczna zageszczarke do gruntu

- betoniarke o poj. 1501

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine Wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelnia¢ wymagania wynikajgce

z obowigzujgcych w Polsce przepis6w o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenistwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportowe
- samoch6d dostawczy do 0,9 t
- samochéd skrzyniowy do 5§ t

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1. Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce,
a w szczegblnosci z wymienionymi w pkt 1.6

5.1.2. Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjna okreslajaca:
- numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr {elefonu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy rob6t
- imiona i nazwiska oraz numery telefon6w: a) kierownika budowy, b) inspekiora nadzoru
- numery telefonéw alarmowych

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny byé uzgodnione

z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

W przypadkach uznanych przez inspekiora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora
projektu. Zmiany te nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowaé zmniejszenia
ich jakosci i trwatosci eksploatacyjnej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej

5.2.1. Prowadzenie przewodéw

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie

oczyscié. Rur peknietych lub z uszkodzona powloka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zalamari przewod6w zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
punkty czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozZliwos¢ kompensacji wydiuzen ciepinych.
Przewody poziome prowadzi¢ w bruzdach $ciennych — zgodnie z projektem. Piony wodociagowe
prowadzié w obudowie lub bruzdach §ciennych. Podejscia pionowe do przyboréw wykona¢ w bruzdach.



Obudowa wg architektury.
W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw odcinajacych.
Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewodéw stalowych w instalacji wodociagowej

wynosi:
Srednica rury Przewéd montowany
piocnowo  inaczej
dn 10+20 20m 15m

Maksymalny odstep miedzy podporami dla rur z polipropylenu sieciowanego PE — Xc w instalacji
wodociagowej wynosi:

Srednica rury Przewéd montowany
pionowo inaczej
dn 12+32 1,0m 08m

Przewody pionowe muszg mieé przynajmniej jedna podpore na kazdej kondygnaciji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku ukladaé w rurze oslonowej typu
Jpeszel”. Bezposrednio przy kazdym odejsciu lokalowek i przy armaturze czerpainej oraz

odcinajacej umiesci¢ punkt staly. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koricéw
przewodu. Wszystkie odbiorniki musza mie¢ przejscie plastik — stal. W technologii rur typu PE — X¢
faczenie za pomoca zigczek mosieznych typu zaciskowego musi by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producenta zastosowanego systemu. Laczenie rur z armaturag i rurami stalowymi wykona¢ przy pomocy
dostepnych ksztaltek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowych.
Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu powinny by¢ zaizolowane:

a) woda zimna — otulinami Thermaflex FRZ grubosci 9 mm

Oktadziny uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta — jako klejone. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na ktérej jest
wykonana izolacja cieplna powinna byé takze czysta i sucha. 1zolacja powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajacy nierozprzesirzeniane sie ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody

zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodo6w instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewcze;j

i przewoddéw gazowych. Nie woino prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyZej przewoddw
elekirycznych, minimalna odleglo$é od przewodéw elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewodoéw przez stropy i Sciany konstrukcyijne wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna wystawaé po okofo 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzer miedzy rura
przewodu, a tuleja ochronna powinna byé wypeiiona materiatem trwale plastycznym, nie

dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury.

5.2.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach

dostepnych, w spos6b zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzeri na rury i w miejscach
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjna obsiluge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. W armaturze czerpalnej przewéd cieplej wody powinien byé podigczony z
lewej strony. Wysoko$¢é ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne, baterie umywalkowe — 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczac od

gémej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejScia czerpalnego

0$ armatury czerpanej $ciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru.

W przypadku montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowacé faczniki

elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robét kanalizacji sanitamej
Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej
- poziomy prowadzone w wykopach



- piony prowadzone po wierzchu $cian w obudowie
- podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowa

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwykiego grubosci 15 cm z formowaniem lozyska

na rure. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwykiym bez grud i kamieni (max wielko$¢ ziaren 20
mm). Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdg
warstwe. Zasypke wykonaé warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw. Stopier zageszczenia zasypki powinien wynosié: | = 90% Proctor.
Mechaniczne zageszczanie piasku nad rura mozna rozpoczaé dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocyg
uchwytéw stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki

kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym.

min 0,2 x 0,2 m. Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach. Odpowietrzenie kanalizagiji
wykonaé przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja nalezy wyposazyé

w indywiduaine syfony. Wysoko$§¢é zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
zasysania wody z syfonu podczas spiywu wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow
z instalacji do pomieszczen.

- Umywalki nalezy umocowacé do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz

wladciwe uzytkowanie przyboréw na wysokosci 0,8 m nad podloga liczac od gorne;j

krawedzi umywalki. »

- Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposdéb zapewniajacy fatwy demontaz_

i whasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byé ze wszystkich stron dostepne.
Zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne

- Pisuary nalezy umieszczaé na wysokos$ci 0,65 m nad podioga liczac od krawedzi pisuaru.
Prace montazowe wykona¢ wg projektu instalacji wod. — kan. i c.w.u.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé kontroli:
« materiatow uzytych do wykonania instalacji

jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

sprawdzenie szczelnodci wykonania wszystkich potaczen

sprawdzenie prawidiowosci wykonania piondw

badanie wydajnosci hydrantéw

¢ sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i

wykonawca, z tym Ze powinny one objaé co najmniej:

- badanie szczelnosci

- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
cisnienia i temperatury

- zabezpieczenie przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacjach
oraz zamianami skracajgcymi frwatos¢ instalacji

- zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed mozliwo$cig przeptywéw zwrotnych

Podczas badar odbiorczych nalezy wykonaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrow z dokiadnoscig odczytu o 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonanie pomiaru za pomoca termometréw dotykowych

- spadkéw ciénienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych z dokiadnoscia
odczytu 10 Pa.

¢ @ & o

6.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykop6w oraz

przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda w temperaturze powyzej 0°c.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czeSciowa, jezeli badanie szczelnosci

w czasie proby koricowej byloby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw cze§ciowych.

Po napelnieniu instalacji ;wody zimnej i cieplej/ | odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajac szczegélna uwage na polgczenia przewoddéw i armatury czy sg szczelne.



Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Warto$é cisnienia
prébnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci péttora krotnego ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw.
Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzié¢ protokét badania okreslajacy ci$nienie probne, przy
ktdrym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieplej wody po pozytywnym badaniu szczelnoéci wody
zimnej podda¢ badaniu szczelnos$ci cieptej wody o temperaturze 60°C przy ci$nieniu roboczym. Podczas
badania szczelno$ci cieptej wody sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i przesuwnych oraz
wydiuzen termicznych rurociagéw.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzié na szczelno$é w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na
szczelnos¢ po napeinieniu ich woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogiedziny
Wszystkie badania i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyinej sa:
- rurociagi wody i kanalizacji - mb
- wykopy - m®
- zasypanie wykop6w - m®
- Zzageszczanie wykopéw - m®
- podsypka pod rurociag - m?
- armatura i urzadzenia - szt
Obmiar powinien byé wykenany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadoéw rzeczowych KNNR.
Po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wod.-kan.
Przed przystapieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego dla robot budowlanych zwigzanych z péZniejszym wykonaniem instalacii
- umiejscowienie i wymiary otworéw dla wykonania przej§¢ przewoddw przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzd, czystosé bruzd

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Odbiér techniczny - czesciowy instalacji wod. -~ kan.

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalaciji,
dla kidrych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy to:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach i posadzkach

- przewodow kanalizacyjnych ulozonych pod posadzka

QOdbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calego urzadzenia

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodno$§é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.

Do protokéiu nalezy zalgezyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbiér techniczny — koricowy instalacji wod. ~ kan.
instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koricowego po spefnieniu
nastepujacych warunkéw:

\{,3



a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji
ciepinej

b) instalacje wypiukano i napetniono woda

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koricowym instalaciji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy

b) dziennik budowy

¢) obmiary powykonawcze

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyinych

e) protokély odbioréw technicznych czesciowych

f) protokéty wykonanych badart odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomié
instalacje wod. — kan.

W szczegoinosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzenia

- prawidtowosc wykonania pofaczen

- jakoé¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegto$¢ przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidlowo$é wykonania odpowietrzen

- prawidiowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosc miedzy podporami

- prawidtowosé ustawienia armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jako$¢ wykonania izolacji ciepinej

- zgodno$é wykonania instalacji z projektem

Odbiér techniczny — koricowy, koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do
uzytkowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w p — kcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych rob6t sa odbiory miedzyoperacyjne i odbiory
techniczne — czesciowe opisane w p — kcie 8.1 1 8.2 niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano — wykonawczy instalacji wod. — kan.ic.w.u..
Przedmiar robét do dokumentacji j.w.

10.2 Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00C poz.
1157, Nr 120/00 p0z.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytiowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690, Nr 109/04 poz. 1156)

¢) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagari
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02
poz.1718)

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r

w sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania



wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728)

) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowianych (Dz./U.Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U Nr 202/04 poz.2072)

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 poz.1650

i)y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii
wydawniczej Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r

k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantéw instalacji zimnej i cieplej wody oraz
wodnych instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i fgczenia materiatow, uwzgledniajgce
agresywnosé korozyjna wéd wodociggowych w 52 miastach w Polsce. O$rodek Informacji
»1echnika instalacyjna w budownictwie” — Warszawa 2001.

10.3 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoéine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagama i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych

ocynkowanych

PN-EN 1254 : 2002 ,taczniki instalacyjne”

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdine
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przysylania czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych)

Czeséé 1. Wymagania ogélne

PN-EN 1717 ; 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w mstalacmch
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen

zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia ogélne i wymagania

Cz 2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uk®adu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
technologicznych zwigzanych z realizacjg Projektu "Budowa przylaczy kanalizacji sanitamej sieci wodociggowej
dla pawilonu sportowego w m. Woliczka gm. Swilcza
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacig Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywaé i
rozumie€ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji przytaczy kanalizacji
sanitamej kanalizacji deszczowej , sieci wodociagowej i obejmuja;

- roboty montazowe : przylacza kanalizacyine, przytacze wodociagowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Nomami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t
Wkonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

2, MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgceych przedmiotem niniejszej ST sg;
s ruryPE100,SDR17: ¢ 110, 90, 63, 32 mm
2.1 Dokumentacja
Rury winny posiadacd aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.
2.2 Skiadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

+« nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktdrym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzer i metod przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
skiadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegdlowe
wymagania nie stanowig inacze;).

e rury w kregach sktadowad na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skiadowania 2m.

e rury o roznych Srednicach powinny byC skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wickszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania
rur na $rodkach transportowych.

e szczeg6lnie nalezy zwracaé uwage na zakofczenia rur i zabezpieczad je ochronami (koparki,
whiadki itp.).

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy kidrym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

» nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

o niedopuszczalne jest wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

o zachowaé szczegdlng ostrozno$E przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kofice wystajgce
poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w calo$ci leze¢
na plasko na powierzchni fadunkowe;j.
ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skiadowane ,w sposdb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkow 0stroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku, z
czym nalezy chronic je przed:

e diugotrwalg ekspozycjg stoneczna,

e padmiemym nagrzewaniem od Zrodet ciepla.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspekiora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdowe informacie dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za spemienie wymagari iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET o _
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastgpujacy, sprawny technicznie i



zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Zgrzewarki do ksztattek elekirooporowych

Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,

koparko — fadowarki kotowe 0 pojemnosci tyzki 0,25m3
rowniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly sprzet do zaggszczania gruntu,

wciggarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 511 5-101t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.,
beczkowozy,

pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
pozostaty niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskéw (przewiertow) i przewiertu horyzontainego.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$6 i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizadii rob6t,
kiéry uzyskat akceptacie Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszozenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie 2 jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie | zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

¢ Samochody samowytadowczy do 5 T

« Samochody samowytadowczy 6-12 T
4.1 Rury
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiemie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliiwoscig
przesuwania sig¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.
Whtadunek rur powinien odbywac sig z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacy uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych, lecz roziadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za i
wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw akiuainie obowigzujacych w
transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny byé przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ki6re nie wplyng niekorzystnie na
jakosé robot | wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projekiu organizacji robét, kidry uzyskat akceptacie inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemiaC wymagania przepisow ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Wytyczenie trasy i punktow wysckosciowych.

Usuniecie warstwy humusu.

Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona odkrywki
istniejagcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podigczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow potozonych w odlegio$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dia budynkdw mieszczacych sie w odlegtoSci mniejszej niz 20 m
wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
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5.3. Roboty ziemne —wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczng.

Odwadnianie wykopdéw. Odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacig techniczng ST-02 ,Roboty ziemne”.
54. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dia rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku iub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno
byé wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
specyfikacji technicznej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie
+1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé
w sposo6b okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno by¢é zgodne z okreSlonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentw rur.

55 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu | podioza mozna przystgpic do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punkiu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentaciq projektows.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu nalezy opuéci¢ recznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod
rure kawatkbw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig pod zigczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegbine rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po Srodku diugosci rury i mocno podbic z
obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzié prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé = 20 mm. Spadek dna rury powinien byc
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny
zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.

Po =zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Rurociagi PE

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako toczne z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, ¢ 63
mm

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, ¢ 90, 32 mm.

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest moZliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$é tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaC polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwr6ci¢ uwage
na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, kiéry dia rur PEHD moze wynosié
50 x D (D - $rednica zewnegtizna). Przy czym dopuszozalna warto$¢ wygigcia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:
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e 20 xD (przy temp. + 20°C),
e 35xD (przy temp. + 10°C),
o 50xD (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé spegjainych instrukdji wydanych przez
producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed
bezposrednim nasionecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Poigczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do migjsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zigczy i
innych wezibw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podioZzu.
Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub
tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia.
Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é przewodu.
Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiaigcy:
e  zamarzanie w nich Sciekéw w okresie zimowym,
» uszkodzenia pod wplywem obciazer zewnetrznych,
* niekorzystny wplyw uzbroienia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie | bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych
ustala og6ina norma. Wg tej normy glebokos$é ulozenia przewodéw powinna byé taka, aby przykrycie h
mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna giebokos$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.
Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny byé takie jak w tablicy ponizej.
W przypadku koniecznos$ci utozenia przewodéw na mnigjszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupeiniajgcego zadang glebokosé
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleZnosci od giebokosci przerarzania gruntu,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h; (m) Gteboko$¢ przemarzania przewodu hy, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 13.
1.4 1.5
Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia podziemnego zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Metody laczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentow.

Polgczenia mechaniczne

Stosowane s3 giéwnie przy polaczeniach PE/zel, gdy taczy sie armature zel. z PE. Nalezy stosowaé potaczenia
kolierzowe samozaciskowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku
polichloroprenowego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robat
a) ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST ,WWymagania ogdine”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, matenatow i urzadzen
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy
dy wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacii.
b) wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ
6.3 Badania jako$ci robét w czasie budowy
Badania jakoci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukciami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw | systemdw technologicznych.
6.4 Proby szczelnosci przewodu
WV celu sprawdzenia szczeino$ci | wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosdi. Proby
szczelnosci nalezy wykonaé dia kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika
oy
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nalezy réwniez przeprowadzié probe szczelnosci calego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatycans,

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normiie.
Niezaleznie od wymagar okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosdi:

« ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé diugo$é ok. 200 m w przypadku wykopéw o
Scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ziacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doidadnie obsypka,

o wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczeinosci nalezy w szczegoinosci przestrzegac nastepujacych waninkow:

s przewdd nie moze byC¢ nasfoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,
napeinianie przewodu powinno odbywac sig powoli od najnizszego punkty,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczaé 20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

« po ustabilizowaniu sie prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

o w wypadku proéby pneumatycznej napehianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przew6d pozostawié przez okres do 24 godzin dla wyrGwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do
kontrolowania cisnienia (wiasciwa proba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

o caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci poszezegbinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem migjsc faczenia
odcinkow,

Cisnienie probne P, powinno wynosic:

o dlaodcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p. do | Mpa P, = 1,5 prlecz nie nizsze niz | Mpa

¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p; ponad | Mpa P.= P+ 0,5 Mpa

Szczelno$é odcinka i calego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujacg noma Po
zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien byc
oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnoscl powinny byé uigte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

Roboty objete niniejszg ST obmierza sig w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. ninijszej ST.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

llosé rob6t oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniern wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST
i yimuie w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora Nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIGR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,WWymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
flodci, jakosci i wartosci. :

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonawczg robot.

Odbiérjest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Nomami
Technicznymi (PN,EN-PN)

8.1 Zasady szczegé6iowe
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu o ) . ] .
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
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czesciowe odnoszg sie do poszczegbinych etapéw robét przed zakoficzeniem budowy kolejnych
odcinkdw przewodu, a w szczegolnosci robdt podiegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

s sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie prawidfowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolno$ci podioza, podsypki,
zasypki, glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegéinosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnoéci przy przejéciach
przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie préby szczelnosci na ciSnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacii, nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:

s sprawdzeniu protokotdbw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosai,

« sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupehienia.

QOdbiory czesciowy i koricowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiaSciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
jakies wymagania nie zostaly spemione lub tez ujawnily si¢ jakies usterd, nalezy uwzglednié je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$é za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.:

¢ roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne,

e roboty montazowe : przylacza kanalizacyjne, przylacze sieci wodociggowej

¢  budowa studzienek rewizyjnych,

¢  kontrola jakosci
Cena wykonania robdt obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i

obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg

¢) badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii

d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem organizadii

ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

f)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywdz z terenu budowy materialéw zbednych

h) dostarczenie obiekiéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

i} wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robot

i) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu,

k) wykonanie dokumentadji powykonawczej robdt | budowy

I)  uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek Kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[8] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke

skrawania i odchytki masy.
[10] PN-H-74051-1:1894 Wiazy kanatowe. Klasa A.

{111 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe, Klasa B 125, C 250.
[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. WWymagania i badania przy

odbiorze.



[13]
[14]

[15]

(6]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
(26]
[27]
(28]

[29]
[30]

[31]
(32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
(39]
[40]
{41}
[42]
[43]
[44]
[45]

[46]
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[48]
[49]
{50]
[51]

[52]

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02

BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-80/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)
KB4-4.12,1(9)
KB4-3.3.1.10(1)
PN-S-02204

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sieé kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukgcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betondw. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyine zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Odwodnienie drég

wykonywania i

PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieniczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych
do nawierzchni dia ruchu pieszego i kotowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.
Og6ine wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -

poradnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony Srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzeri wodno-Sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunainego w
Warszawie.

i
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Zalycznik nr 2
do kosztorysu
Inwestorskiego

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych
CLC o O Cit~

Budowa Pawilonu Sportowego
w Woliczce
gm. Swilcza.

inwestor: Gmina Swilcza
' 36-072 Swilcza 168

Opracowat:




1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonawstwa instalacji
elektrycznej pawilonu sportowego w Woliczce w gminie Swilvcza. Specyfikacja ta jest
stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot w wyzej wymienionym obiekcie.

2. Zakres robot objetych specyfikacija.

Instalacja WLZ od uktadu pomiarowego do rozdzielni wewnetrznej,
Instalacja elektryczna os§wietlenia wewngtrznego,

Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacja polaczen wyrownawcezych 1 ekwipotencjalnych w budynku,
Instalacja odgromowa,

Rozbudowa rozdzielni R w pomieszczeniu korytarza

Montaz opraw,

Montaz wentylatorow.

i A S o

3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami projektanta i poleceniami
inspektora nadzoru.

4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami i ,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”, oraz definicjami
podanymi w cze$ci pierwszej specyfikacji techniczne;.

5. Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej specyfikacji sa:

o Pret o8 mb 125,
e Zaciski krzyzowe i rynnowe szt. 20,
e Oslony z katownika mb 6,

e Zaciski kontrolne szt. 6,

o Uchwyty wbijane szt. 120,
e Uchwyty klejone szt. 20,
e Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4 mb 80,
e Przewod Dy-4,0 mb 40,
e Rura ochronna ¢100 mb 8§,

e Oprawy SR-236 P-A szt. 2,

e Oprawa SD-236 P-A szt. 12,
e Oprawa SR-418 P-A szt. 9,

e Oprawa plafoniera szt. 7,

e Oprawa OPS-60 szt. 2,

e Oprawa ewakuacyjna OA-8/11 Aw Farel szt. 2,

e Wentylator $cienny szt. 1,

e Wentylator tazienkowy szt. 2,

e Inwertory podtrzymujgce szt. 8,



6.

Wrylaczniki bryzgoszczelne
Wrylaczniki bryzgoszczelne schodowe
Przetaczniki bryzgoszczelne
Wiytaczniki podtynkowe

Przycisk ,,$wiatlo”

Gniazdka wtyczkowe bryzgoszczelne
Gniazdka wtyczkowe podtynkowe
Gniazdo wtyczkowe 3-faz
Wylacznik P-344/C16-30
Wylacznik P-312/C16-30
Wylacznik S-301/C6

Wytacznik S-301/C10

Wylacznik S-303/C16

Wrylacznik S-303/B40

Przewod YDY 3x1,5

Przewod YDY 3x2,5

Przewod YDY 5x2,5

Przewod YDY 5x6,0

Przewo6d LgY-16

Wylacznik pozarowy

Przyciski ROP

Rozdzielnia wewngetrzna

Sprzet.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
szt.

mb
mb
mb
mb
mb

s7t.
szt.
kpl

Wykonawca obowigzany jest do stosowania i uzytku jedynie takiego sprzetu (recznego i
samojezdnego), ktéry nie spowoduje uszkodzenia stosowanych materiatow oraz nie wplynie
na jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to rowniez czynnosci pomocniczych, transportu
oraz zaladunku 1 wyladunku materialéw i sprzgtu. Sprzet stosowany przez wykonawce
powinien uzyskac¢ aprobatg projektanta.
Roboty ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie pod nadzorem
wlasciciela tego urzadzenia.
Srodki transportu stosowane do wykonania robét nie powinny mieé negatywnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot i jako$¢ stosowanego materiatu. Jezeli przewozone materialy
noga si¢ podczas transportu przesuwac, nalezy je zabezpieczy¢ prze przemieszczaniem.
Niedopuszczalny jest transport materialdéw sposéb niezgodny z warunkami transportu

okreslonymi przez wytwoérce tych materiatow.

Skladowanie materiatow powinno odbywac si¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich przewrocenie
lub uszkodzenie. Zabrania si¢ skladowania materiatow twardych i ostrych na migkkim
podtozu (np. papa, styropian, wetna mineralna) i podtozu z glazury.

7. Wrykonanie robét.

Spos6éb wykonania robdt oraz harmonogram jest uzalezniony od warunkéw panujacych na
budowie. Roboty instalacyjne nie moga by¢é wykonywane w kolizji z robotami budowlanymi i
sanitarnymi. Sugeruje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robot:

1. WLZodZPdoR
2. Wykucia wnek dla WP 1 R
3. Montaz wylacznika pozarowego,

oy~
g
&



Montaz rozdzielni wewngtrznej,

Wykonanie okablowania instalacji o$§wietleniowej,
Wykonanie okablowania instalacji gniazdkowej,

Instalacja polaczen wyréwnawczych i w budynku,

Montaz osprzetu gniazdkowego istniejacych wylacznikowego,
Montaz lamp osvnetlemowych i ewakuacyjnych,

10 Wykonanie uziomu otokowego,

11. Wykonanie zwodéw poziomych na dachu i kominach,

12. Wykonanie zwodoéw pionowych.
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8. Kontrola jakoS$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét zaréwno
wewnetrznych jak 1 zewnetrznych. Aparaty, urzadzenia i materialy zastosowane do
wykonania zadania powinny posiadac atest lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Atesty 1 Swiadectwa jakosci nalezy przedstawi¢ komisji podczas odbioru catosci robét.
Kontrole i badania w trakcie robot.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykué w $cianach,

Kable i przewody przed zamontowaniem — sprawdzi¢ czy nie majg uszkodzen,

Montowany osprzet — sprawdzi¢ brak uszkodzen mechanicznych

Montowane lampy — sprawdzi¢ brak uszkodzen mechanicznych. Nie dotykac

rastréw rgkami. Uzywaé dotaczonych rekawic,

5. Roboty kablowe i inne podlegajace zakryciu — spisa¢ kazdorazowo z inspektowym
nadzoru protokét prawidtowosci,

6. Roboty w poblizu urzadzen obcych — spisac¢ z wlascicielem urzadzenia protokét
stwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania,

7. Wykona¢ badania izolacji poszczegdlnych obwodow,

8. Sprawdzi¢ rezystancj¢ przejscia potaczen wyréwnawczych,

9. Sprawdzié¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot.
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9. Odbidr robdt.
Do odbioru koncowego Inwestorowi nalezy przedstawic:

Dokumentacj¢ powykonawcza,

Protokoty odbioru robét podlegajacych zakryciu,

Protokoty pomiaréw uziemien,

Protokoty pomiar6w skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Atesty 1 $wiadectwa jakosci uzytych materiatow,
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10. Podstawa platnosci.

Jezeli umowa nie okresla szczegdtowa sposobdw, platnosci nalezy dokonywaé calosciowo za
calo$¢ wykonanej pracy. Nalezy si¢ przy tym kierowaé jakoscia uzytych materialow, jakoscig
wykonanych robdt i solidno$cia wykonawstwa na podstawie wykonanych pomiar6w i badafi.

Cena robot obejmuje:

WLZ od ZP do R

Wykucia wnek dla WP iR
Montaz wylacznika pozarowego,
Montaz rozdzielni wewngtrznej,
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Wykonanie okablowania instalacji o§wietleniowej,
Wykonanie okablowania instalacji gniazdkowe;j,

Instalacja potaczen wyréwnawczych i w budynku,

Montaz osprzgtu gniazdkowego istniejacych wytacznikowego,
Montaz lamp o$wietleniowych i ewakuacyjnych,

10. Wykonanie uziomu otokowego,

11. Wykonanie zwod6éw poziomych na dachu i kominach,

12. Wykonanie zwoddéw pionowych.
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11. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w
sprawie aprobat, kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz.
219),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr
2009, poz. 1779),

—  Polska Norma PN-89/B—03340 — konstrukcje murowe zespolone

—  Polska Norma PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

—  Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

—  Polska Norma PN-86/B-02480 grunty budowlane,

—  Polska Norma PN-E-59001 roboty elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa.




