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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

CZESC OGOLNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami

towarzyszacymi.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentoéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwiazanych z budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Bzianka.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dotyczace
realizacji rob6t budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz
obiektami towarzyszacymi i sg zgodne z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych ~—COBRTI INSTAL oraz Standardami Dokumentéw
Przetargowych zawartych w Ksigdze Zaméwien Publicznych.

1.4. Nazwy i kody robét budewlanych objetych przedmiotem zamowienia.
Roboty zestawiono w grupach obejmujacych rodzaje robot utozone w
kolejnosci technologicznej wg poszczegolnych rozdziatéw ST:

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111213-4 Karczowanie drzew 1 krzakéw

45112210-0 Oczyszczanie terenu i prace pomiarowe

S 01.01.01. Usunigcie warstwy humusu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby



S 02.00.00. Roboty ziemne
S 02.01 .01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy/zasypy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu,

S 02.01. 02 Przygotowanie podloza

S 03.00.00. Kanalizacja

S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociaggéow
45231110-9 Kladzenie rurociagow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,

45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji,
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych,
45000000-7 Roboty budowlane,

S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody

S 04.01.01. Przejscia pod drogami,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli,

S 04.01.02. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli,
S 06.00.00. Inne roboty
S 06.01.01. Rozbiorka elementow drég. ogrodzen

S 06.01.02. Odbudowa nawierzchni drég z betonu asfaltowego, zwiru, i chodnikow
z kostki brukowej:

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég,

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,

45233140-2 Podbudowy asfaltowe z kruszyw z piasku

45233200-1 Nawierzchnie asfaltowe i zwirowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég,

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog,

1.5. Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji
Technicznej).

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen,



oraz korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonaweca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem

ilosci.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiardéw wykonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla robot dodatkowych i
zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do wykonywania robot.
Zgodne z dokumentacja projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zmawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawey przez

przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw dokumentacji projektowe;.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.6.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodniemiami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
kontraktowe;.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza
sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.



1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenta-
cji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza,
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materialéw 1 elementow obiektéw 1 budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materialy lub roboty
nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynglo to
na niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprz¢t i materialy
zgodnie z wytycznymi ujgtymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi

wykonawca.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete

odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyfami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,



- mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisa-
mi ochrony srodowiska obciazaja Wykonawceg robot.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza
sprzgtu 1 transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz

okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialdw wywohyjacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobatg techniczna wydana
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego
oddzialywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia wedhug warunkéw szezegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowalo

jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe
czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia
instalacji podziemnych i1 powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wilasciciela uzbrojenia o
zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.



1.6.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie

obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie

pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w

sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego.



1.6.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez

Zamawiajacego.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédia ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
$Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materialéw do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt materialdbw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie

przyjeciem 1 brakiem zaplaty.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do

robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
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materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody

Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét musi
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, warunkach kontraktu 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe gdy przewiduje taki
przypadek  dokumentacja projektowa, pod warunkiem wuzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i wurzadzenia oraz narzedzia nie
gwarantujagce  zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nic wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Dobér srodkow transportowych Wykonawca przedstawia
do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wilasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania rebét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robét, oceng jakosci materiatoéw i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materiatéw.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki



wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Zamawiajacego powinny byé wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod

grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakos$ci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot, -

- termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - zasady BHP,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kentroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
oraz jakos¢ materialéow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wlaczajac personel,
sprzgt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgdaé od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich



wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwiazane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan bgda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma, lub

b) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona powyzej i ktore spetniajg wymogi



specyfikacji. W przypadku materialow dla ktérych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakickolwiek materialy,

ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- datg przekazania Wykonawcy placu bodowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego, daty i
przyczyny przerw w robotach 1 wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw. Pozostate
dokumenty budowy: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencija
na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru
obmiarow. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie

okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyskac
akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprz¢t wymaga badan atestujacych to Wykonawca

bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny



8.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

CZESC SZCZEGOLOWA .

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Bzianka.

1. WSTEP.

1.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi, okreslonych kodem wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV
45231300-6.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonawstwie kanalizacji z rur tworzywowych,ich uzbrojeniu oraz
montazu urzadzen a takze niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszace.

1.1.1 Zakres robot podstawowych.

Kanalizacja sanitarna~ 9200mm -8,30km.
2160mm — 2,09km/przykanaliki/

Rurociag ttoczny PE ¢90mm - 0,06km

Przepompownie SciekOw wraz z zasilaniem elektrycznym , ogrodzeniem i droga
dojazdowa -1 kpl.

1.1.2 Zakres robot towarzyszacych.

Odtworzenie przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i jego re¢czne odkrycie
Roboty ziemne- wykopy , zasypy , plantowanie

Ubezpieczenie skarp

Podloze z materialéw sypkich

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Rury ochronne przy kolizjach z urzadzeniami podziemnymi ,drogami i ciekami
Odwodnienie wykopow

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego



Zapewnienie mostkow przejazdowych i pieszych
Szczegblowy zakres robot okresla Przedmiar Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajacego. Pozostate warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania

podano w cz¢$ci ogélnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy sieci kanalizacji

Przewody kanalizaciji grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacyjnych:

- PP ,Pragma" kl. ,,T"- @ 200mm, rury i ksztattki PP (lub inne tozsame),
- PVC kielichowych faczonych na uszczelke gumowa - @ 160x4,0mm klasy N —

4 kN/m2 — potaczenia ,,szczelne"
Rury i ksztaltki, kolana, ztaczki nasuwki, przejscia szczelne PVC - prod. Pipe Life (lub
inne tozsame).
Na skrzyzowaniach z gazociagami $r. ciSnienia wykona¢ z rur kanalizacyjnych:
* PP ,Pragma"kl. ,,T"- @ 200 i 160 mm, rury i ksztattki PP- prod. Pipe Life (lub inne
tozsame),
* PE 80PN SDR 17,6 -0 200 x 1,4 mm, © 160 x 9,] mm
Na skrzyzowaniach z gazociagami wys. ciSnienia wykona¢é z rur kanalizacyjnych:

* PE100PN SDR 17,6 — 9 200x 11,4 mm, © 160x 9,1 mm

2.3. Materialy uzbrojenia sieci.

2.3.1. Studzienki rewizyjne wlazowe- polaczeniowe, przelotowe,

* Studzienki @ 1000 mm- polaczeniowe, przelotowe,- dla kolektora i kanatéw

0 0,20m , @ 0,16m, z kregdéw zelbetowych, z ptyta pokrywowa zelbetowa, ©¥186 cm na
pierscieniu odciazajacym O 186 cm, wiaz @ 600 typ cigzki zeliwny klasy C-250 w
drogach, chodnikach i placach

* Studzienki @ 1000 mm- potaczeniowe, przelotowe, - dla kolektora i kanaléw

0 0,20m , @ 0,16m, z kregdéw zelbetowych, z plyta pokrywowa zelbetowa, 3120 cm, wiaz
@ 600 typ lekki zeliwny klasy B-125 w terenach zielonych.



18

2.3.2. Studzienki nie przelazowe.
Studzienki nieprzelazowe @ 400 mm - rewizyjne - PE lub PP - kineta PE . produkc;ji
Pipe Life (lub inne tozsame).

- rura trzonowa PP, teleskop, wlaz zeliwny (w drogach, chodnikach )

- stozek betonowy z pokrywa betonows - tereny nieobcigzone.

- stozek betonowy z pokrywa zeliwng - tereny utwardzone.

Wszystkie studzienki w terenach rolnych, oraz obok ciekow wynies¢ ponad teren min.10
cm. Wszystkie studzienki w drogach, terenach utwardzonych dostosowaé do istniej,

niwelety, Zastosowa¢ wlazy szczelne.

2.4 Przepompownie.

Przepompownie przewidziano jako jednokomorowe z pompami zatapialnymi. Zbiornik
pompowni wykonany bedzie z polimerobetonu lub tworzywowy. Dno zbiomika powinno mie¢
spadek w kierunku pomp. Pokrywa pompowni powinna posiada¢ odpowiednie wiazy montazowe

dostosowane do wymiaréw pomp i armatury. Do pompowni wejscie drabinka przymocowana do
Sciany zbiornika. Wszystkie elementy metalowe w pompowni musza by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej, kwasoodpomej. Zbiomik musi posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjna. Kanat doptywowy
powinien posiada¢ zamknig¢cie obstugiwane z poziomu terenu.. Pompownia wyposazona jest w dwie
pompy pracujace przemiennie oraz w szafe sterownicza z radiopowiadamianiem i monitoringiem.

Teren przepompowni bedzie ogrodzony siatka na stupkach metalowych z brama i bramka.
Dojazd do przepompowni droga utwardzona thiczniowo zwirowa o szer. 4,0m.

3. SPRZET.

Do wykonania rob6t budowlanych sieci kanalizacyjnej, wykonawca powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprze¢tu:
- koparka gasienicowa 0,60 m3

- koparka chwytakowa 0,40 m3

- spycharka gasienicowa 55kW (75 KM)

- zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

- samochdd dostawcezy 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- samochoéd skrzyniowy 5 - 101

- samochod samowyladowczy 5 t

- przyczepa dtuzycowa 10 t

- zuraw samochodowy 4 t

- zuraw samochodowy 5 -6t

- maszyna do wiercen poziomych

- ubijak spalinowy

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu

- agregat iglofiltrowy

- wibromiot spalinowy



- agregat pradotworczy 38 KVA
- walec samojezdny do naprawy nawierzchni

4. TRANSPORT.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. OgélIne zasady wykonywania robét podano w cze¢sci ogblnej specyfikacji
technicznej.

6. BUDOWA KANALIZACJL.
6.1. Ulozenie kanalizacji.

Kolektory i kanaly w gruncie istniejacym nosnym - podioze zwvykle.

Na gruncie istniejacym, naturalnym :
- Podsypka z piasku grub. 10 cm
- obsypka z piasku wokot i ponad rure do wysoko$ci min.20cm starannie zageszczonej

(recznie lub .mechanicznie ) - do stopnia min. 85% P. Proctora.

Zasyp podioza gruntem rodzimym warstwami grub. 30cm, zageszczenie 85 % P.
Proctora do wysokosci terenu. Spadek podtoza ze spadkiem dna kanatu.

W drogach lokalnych przekraczanych rozkopem obsypke kanatu i zasypke
zaggszezac do stopnia min. 90 % P. Proctora.

Zasyp podtoza - obsypki zwirem do wysokosci podbudowy drogi, podbudowe
drogi 1 nawierzchni¢ odtworzy¢ wg. stanu istniejacego lub wytycznych Inwestora.
Przykanaliki nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym:

- na podsypce z piasku grub. 10 cm zageszczonej do zageszczonej min. 85% wg P.
Proctora, zasyp gruntem rodzimym starannie zageszczonym.

- obsypka z piasku wokét i ponad rur¢ min. 20 cm starannie zaggszczonej recznie

lub mechanicznie do stopnia min. 85% wg P. Proctora.

6.2. Wykonanie i obudowa wykopow.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie a w poblizu uzbrojenia podziemnego

recznie. Wykopy mechaniczne koparkami podsigbiernymi na podwoziu kotowym, zasyp
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spycharkami. Przy wykonaniu robét stosowaé wykopy o $cianach pionowych. Przy
glebokosci do 1,1 m bez umocnien. Przy gigbokosciach 1,1 m. - 3,0 m umocnienie
pionowe - wypraskami stalowymi lub drewnianymi - azurowe, powyzej 3,0 miw
gruntach nawodnionych umocnienie wypraskami - petne. Wykopy pod przykanaliki i
przyltacza na posesjach wykonywac recznie lub mechanicznie. Komory przeciskowe,
komory kontrolne, obudowy wykopoéw pod obiekty umacniaé grodzicami GZ4.
Wykopy szerokoprzestrzenne na rozkop, bez ubezpieczei stosowaé na
terenie niezabudowanym tylko w wypadku zgody wiascicieli gruntow.

Przy zabezpieczeniu Scian wykopéw nalezy stosowac si¢ do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy robotach budowlano - montazowych,
(Dz. U. 03.47.401).

Roboty prowadzi¢ w okresie suchym lub zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopu.
Na czas prowadzenia robdt ziemnych zabezpieczy¢ przejécie dla pieszych przez

wykonanie ktadek wzdtuz istniejacych drog.

6.3. Roboty montazowe.
W gotowym umocnionym wykopie, na wykonanym zgodnie z pkt. 6.1. podtozu

nalezy montowac i uktada¢ przewody kanalizacyjne i studzienki.

Przewody montowac¢ z rur, ksztattek i zlaczek kielichowych PP na uszczelke
gumowa na wceisk. Montaz moze odbywac si¢ na terenie badz w wykopie.

Po ulozeniu prostoliniowo odcinka przewodu z whasciwym spadkiem nalezy wykonaé
jego obsypke i zasypke zaggszczajac recznie lub mechanicznie do stopnia 85% P.
Proktora. W trakcie montazu rur montowac kinety i elementy denne studzienek PP,
analogicznie jak przewodow, a nastgpnie dokona¢ montazu pozostatych elementow tj.
rur trzonowych, wlazéw i pokryw. Studzienki zasypywaé gruntem sypkim lub rodzimym

starannie zageszczajac.

6.3.1. Izolacje przeciwwodne.

Sciany zewnetrzne studzienek i innych elementéw betonowych i zelbetowych izolowaé
w gruntach suchym Abizolem ,R+P", w gruntach nawodnionych elementy jw.
izolowa¢ -Abizolem ,R" do gruntowania i Abizolem ,P" powlokowym -

dwukrotnie.
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6.3.2. Izolacje termiczne.

Kanaly i przylacza bez minimalnego przykrycia izolowaé termicznie tupkami
styropianowymi grubosci 50 mm i $rednicy dn. 300 mm, 200 mm, 160 mm stosownie
do srednicy kanatu, z owinigciem folig polietylenowa - dwukrotnie i papa asfaltowa,
lub  warstwa zwiru granulowanego wielkopiecowego grub.min30cm z
przykryciem i owinigciem 2-ma warstwami papy asfaltowej oraz starannym
zageszcezeniem zasypki. Kofncowki papy wprowadzi¢ w podtoze kanalu. Sposob

izolacji zalezny jest od mozliwosci technicznych.

6.4. Odwodnienie wykopéw.

Przy konieczno$ci wykonania podbudowy kolektorow i kanaldéw, umocnienia
$cian wykopdw konieczne jest odwodnienie wykopu w strefie roboczej.
Proponuje si¢ nast¢pujacy sposéb odwodnienia wykopow:

W przypadku wystgpowania wod saczeniowych odwodnienie prowadzi¢ bezposrednio
z wykopu za pomoca pomp zatapialnych szlamowych zaglgbionych w studzienkach
drenazowych czerpalnych & 600 mm, ponizej dna wykopu. Sposéb ten jest jednak
mozliwy tylko przy szybkim tempie robot 1 niewielkim naptywie waéd.

Przy intensywnym naplywie wodd, szczegdlnie wzdluz potoku ,Przyrwa", przy

zaistnieniu technicznych mozliwosci zastosowacé iglofiltry lub iglostudnie,

W mozliwych warunkach gruntowo - wodnych wzdluz potoku nalezy zastosowaé
igtofiltry wplukiwane @ 1I' -1 2" w rozstawie min. 1,5m w uktadzie
jednorzedowym od strony naptywu wody. Odcinki robocze o dtugos$ci ok. 50m.
Przy glebokosci wykopu do 4,0m zastosowac iglofiltry dtugosci min. 6,0m.
Sposob odwodnienia iglofiltrami nalezy dostosowa¢ do istniejacych warunkéw

gruntowo - wodnych.

7. SKRZYZOWANIE KANALIZACIJI Z PRZESZKODAMI TERENOWYML.

7.1. Droga powiatowa Nr 1391 R — Iwierzyce - Rzeszow.

Przekroczenia poprzeczne drogi kanalizacja @ 200 PVC wykonac¢ przewiertem w
rurze stalowej ochronnej os$rednicy i diugo$ci zgodnej z projektem.

Rura stalowa przewiertowa bez szwu, izolowane fabrycznie zewnetrznie - ZO |1,
wewngtrznie -antykorozyjnie malowane WM; laczone przez spawanie wg. PN-80/H-
74219.

Rury przewodowe kanalizacyjne wprowadzi¢ i posadowi¢ w rurze ochronnej na opaskach
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dystansowych (plozy) w rozstawie 1 ,5m - producent HAWLE - typ ,,F" Nr kat. 9940.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanows i zaprawa cementowa na
dtugosci ok.30 cm. Korice rury ochronnej wyprowadza¢ na odleglo$¢ min. 1,0m poza
granice pasa drogowego. Przewiert dokonywaé¢ maszyna do wiercen poziomych. Komore

przewiertowa i kontrolng lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi jak na rys. szczegétowym.

7.2. Drogi gminne i lokalne.

Przekroczenie poprzeczne drég gminnych wykonywaé przewiertami w rurach
ochronnych .

Miejsca przekroczen i $rednice rur - pokazano na planie i profilach.

Prowadzenie kanalizacji wzdtuz drég gminnych i lokalnych dokonywa¢ rozkopem
bez zabezpieczen kanalizacji. Po wykonaniu przekroczenia, drogi odtworzyé
wg stanu istniejacego. Kanalizacje wykonang w drogach zasypywaé gruntem

sypkim, zwirem lub pospotka.

7.3. Potok Przyrwa.

Przekroczenia potoku Przyrwa odbywac si¢ beda pod dnem — rozkopem z
zastosowaniem rur ochronnych satalowych o §rednicach i dtugosciach zgodnych z
projektem.

Rura ochronna stalowa, izolowane antykorozyjnie, zewnatrz ZO1, wewnatrz - ZW.
Rury przewodowe posadowi¢ w rurze ochronnej na opaskach dystansowych -
produkcji ,,Hawle". Konce rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smolowym i pianka
poliuretanowg . Tras¢ przekroczenia oznakowaé stupkami betonowymi na obu brzegach
potoku i rowu w odleglosci min. 2,0 m od krawedzi potoku. Przekr6j potoku w
przekroczeniu odtworzy¢ i umocni¢ skarpy i dno potoku ptytami betonowymi - Jomb -
75x50x7,5¢cm.

Umocnienie przekroju potoku na diugosci 2,0m ponizej i powyzej przekroczenia..
Roboty w obrebie potoku ,,Przyrwa" prowadzi¢ pod nadzorem i odbioru dokonaé

przez PZMiUW Inspektorat w Rzeszowie.

8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

8.1. Sie¢ wodociggowa i kanalizacja deszczowa.
Projektowana Kkanalizacja bedzie przebiegaé ponizej istniejacego uzbrojenia z

zachowaniem min. 0,1 m odlegltosci od istniejacych sieci wodociagowych.
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Na skrzyzowaniach nie przewiduje si¢ zabezpieczen. Roboty ziemne w rejonie

skrzyzowan prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem uzytkownika sieci.

8.2. Kable energetyczne n.n. i urzadzenia naziemne.

Skrzyzowanie zblizenia kanalizacji z istniejacymi lub projektowanymi kablami nn,
wn wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 przez nalozenie na kable rur
ochronnych dzielonych PS typu ,,Arota” @110x100mm dtug. 3,0m, $rednice i dlugosci
jak na planie. Roboty ziemne w poblizu istniejacych kabli wykonywa¢ recznie.

W trakcie realizacji kanalizacji dokona¢ odbioru skrzyzowan z istniejacymi kablami przez

pracownika R E Rzeszow - Teren.

83. Kanalizacja i kable telekomunikacyjne i urzadzenia naziemne.

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi wykonaé przez nalozenie na kablach rur
ochronnych dwudzielnych typu A 110x100 mm ,,Arot" dlugosci 3,0m jak na planie.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ pod nadzorem TP S.A. - D.U. S.U.D w Rzeszowie.

Odbiér pod nadzorem pracownika TP S.A. dziahu j.w. Roboty ziemne i montazowe przy
zblizeniach z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
TP S.A. Rzeszow.

O wykonywanych pracach w poblizu kabli informowa¢ z 5-cio dniowym
wyprzedzeniem.

8.4. Siec gazowa Sr. ciSnieniowa.

Skrzyzowanie kanalizacji z siecia sr. ci$nieniowg wykonaé¢ wg PN - 91/M - 34501 -
Dz.U. Nr 139 z 1995r, oraz pismem KOZG Rzeszoéw PS-17/33/92, oraz warunkami i
wytycznymi ZG Rzeszow - znak TE -34/10/02 z dnia 2002.04.24.

Projektowana kanalizacja przebiega pod istniejacymi i projektowanymi gazociagami.
Zabezpieczenie kanalizacji wykona¢ przez zatozenie na kanalizacji sanitarne;j:

- rur ochronnych cisnieniowych PVC PN 10. o $rednicach i dlugosciach jak na planie.
Kanaty w obrgbie skrzyzowania wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP Pragma klasy ,, T"
o dtugosci wigkszej min.1,0 m od rur ochronnych.

Konce rur ochronnych zamknaé sznurem i pianka poliuretanowgq (15cm) i zaprawa
cementowq (I S5cm) na dhugosei min 30cm.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania wykonywa¢ recznie pod nadzorem R.G. w

Rzeszowie.
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Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami przed zasypaniem

zglosi¢ do odbioru w RG Rzeszéw.

8.5. Sie¢ gazowa wysoko - ci$nieniowa.

Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z norma PN - 91/M-34501.

Projektowana kanalizacja sanitarna @ 0,25m, & 0,20m, @ 0,160m bedzie prowadzona
pod gazociagami wysokoci$nieniowymi.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych o srednicach i
dlugosciach jak w projekcie.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelnié kitem bitumicznym (pasta silikonowa) na
dlugosci 30cm i pianka poliuretanowa na dtugosci 30cm.

Na skrzyzowaniach z gazociagami kanalizacj¢ wykona¢ z rur HDPE 80 PN SDR 17.6.
Rury kanalizacyjne laczone przez zgrzewanie doczolowo. Rury kanalizacyjne
wprowadzi¢ 1 posadowi¢ w rurach ochronnych na opaskach dystansowych - plozach w
rozstawie min. ,5Sm - produkcji HAWLE. W miejscach skrzyzowan nad gazociagiem
wybraé grunt do jego gornej scianki na szerokosci réwnej Srednicy gazociagu i na
dtugosci 10mb po obu stronach gazociagéw. Po wykonaniu skrzyzowane gazociagi
nalezy zasypaé zwirem lub piaskiem do wys. 0,35mb od terenu a powyzej gruntem
rodzimym.

Kanalizacje nalezy po wykonaniu oznakowac¢ na terenie stupkami z tabliczkami

informacyjnymt po obu stronach gazociagu.

9. WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBOT:

9.1. Wytyczne do wykonywania rob6t montazowych:

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych:

- PN-84/B-10735,

- Technologia rob6t zgodnie z niniejszq dokumentacja.

Wszystkie elementy, materialy powinny posiada¢ atest i decyzje o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI - Instal w Warszawie.

9.2. Wytyezne do wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z :

- BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne

- BN-62/883601 - Roboty ziemne, wykopy tunelowe dla przewodéw wodoc. 1 kanaliz.
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W poblizu uzbrojenia podziemnego oraz zblizeniach nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie
pod nadzorem gestora uzbrojenia, tj:

- wodociagi i kanalizacje deszczowe - Zakfad Wodoc. i Kanalizacji w Swilczy,
- sie¢ gazowa §r. cisnienia - R.G. Rozdzielnia Gazu Rzeszow,
- kable energetyczne i urzadzenia naziemne - RZE RE Rzeszow - Teren.

- kable telekomunikacyjne i urzadzenia naziemne - TP S.A. Dzial U.S.i1 U.D. Rzeszow.
- cieki wodne - PZMiUW Rzeszow.

10. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR ROBOT :

Proby szczelnosci i odbidr robot przeprowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodniez

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. II Instalacje sanitarne i Przemystowe.
2. Wedhug PN-92/B-10735 - Kanalizacje, przewody kanalizacyjne wymagania przy

odbiorze.

11. UWAGI KONCOWE:
Przed zasypaniem wykopow, wykonawca sieci zobowiazany jest do zlecenia
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przewodow i

obiektow.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu jak przed wykonaniem robdét.

Projektowa,.
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