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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Szkolna Hala Sportowa
z Przewiazka w Swilczy”

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych przy realizacji robét, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.2 Zakres Robét objetych ST

Zakres Robot objetych ST zawiera:
Roboty ziemne i przygotowawcze
Wymiana gruntu i fundamenty
Sciany murowane nadziemia
Stropy zelbetowe

Stropodach zaplecza

Stropodach nad przewigzka

Dach nad salg sportowa

Podtoza i posadzki

Scianki dziatowe

Tynki wewnetrzne, oktadziny, licowanie i malowanie
Stolarka i $lusarka

Elewacja i roboty zewnetrzne
Wyposazenie Sali sportowej

Place i chodniki

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe,

specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedga stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktdw prawnych majacych zastosowanie w

niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10)
Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z dnia 13.03.95r.)
Ustawa z dnia 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét bud-montaz. |
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.



6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.01.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 81 zdn. 25.11.1990 r.

7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych Dz. Bud.
Nr 6 poz. 21z 1969 r.

1.3 Okreslenia podstawowe,

1.3.1 Przetargowa Dokumentacja Przetargowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.

1.3.2 Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.3.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) —
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.4 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.3.5 Jakos¢ Robét — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.3.6 Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawia-
jacemu (inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowa-
nia wydarzen zaistniatych wydarzen w czasie wykonywania zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.3.7 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu budowl.

1.3.8 Zadanie budowlane — cykl przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych

1.3.9 Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumero-
wanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywa-
nych robot w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatacznikéw, stuzacy w
finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.10 Materiaty — wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.3.11 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.



1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbidrkowe — zakres robdt majgcych na celu przygotowanie istniejgcego
obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji wraz ze sposobem ich wykonania.
Roboty instalacji sanitarnych — zakres robdt majgcych na celu wyposazenie obiektu
w zaprojektowanym przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i
podtaczenia ich do istniejacych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem
sposobu ich wykonania.

Roboty elektryczne — zakres robdt majacych na celu podfaczenia zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowg, zabezpie-
czeniami i niezbednym wyposazeniem oraz opisem ich wykonania.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw
wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych:
Rysunki

Umowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robét

i kN

Instrukcje dla oferentéw

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.4.2.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy a wymagania
wyszczegodlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w



warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci wymiarow w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie

trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koicowego robot. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program
zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia majg by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robét wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie w miejscach widocznych tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zawierata informacje dotyczace budowy.

1.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
personel Wykonawcy w trakcie realizacji robét.

1.4.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia sieci i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

1.4.8 Oznaczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy
transporcie materiatow i urzadzen na teren i z terenu robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych nie
przestrzeganiem w/w ograniczen.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przyjecia Robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywat Roboty do tego
czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania



Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wznowic roboty nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.12 Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdow prawnych
Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgcy réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.13 Prezentacja Unii Europejskiej
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujgcych na wspéitfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg, w
miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte
upamietniajgcg wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska.
Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslona przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatowko robot, Wykonaweca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace
proponowania zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego
Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spefniajag wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatdw z danego
zrodta, Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i
selekcji materiatéw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

Probki materiatdow mogg by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie

przeprowadzat inspekcje wytwdérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji na danej
budowie.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

4.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci



przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia JakosSci w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem Kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych lub metod badawczych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany
przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez INSPEKTORA Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci z zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrodet
ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do robét bedzie posiadaé
atest. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan, beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata wpisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod



drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty
beda ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie iloSciowe
faktycznego postepu kazdego z elementdéw wykonywanych robét. Szczegétowe
obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru
- korespondencje na budowie
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez



Sredni przekroj. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

8.4 Wagi i zasady waienia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbidér korncowy robét



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecie dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

9.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét
odbioru koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Kontraktu i Ew. zamienne )

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budéw i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

vk wnN

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

STiew. PZJ

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiEw. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i
pomiaréw zat. Do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.



9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robét

poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie

pogwarancyjnym.. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.3

10. PODSTAWA PtATNOSCI
10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Do pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosé, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e Wartosc¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw ( przejazdéw ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi Instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanych dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét.
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b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty (dzierzawy terenu)

d) Przygotowania terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw ( przejazddw ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméw w ramach programow Phare, Ispa

oraz Sapard.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z dnia 25.08.1994r.

poz.414)

Rozporzgdzenie MGPiB 7 19.12.1994 r. (Dz. U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB 7z 21.02.1995 r. (dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995r.)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

UWAGA OGOLNA

Wszystkie materialy zastosowane w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie
inwestorskim, przyjeto ze wzgledu na ich wtasciwosci wtasne tj. izolacyjnosé,
wytrzymatosé, estetyke. Kolorystyke itp. Zostaty one uzgodnione z Inwestorem na
etapie projektowania, lecz moga ulec zmianie, za zgodg Projektanta i Inwestora na
etapie realizacji budynku. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce
materiatu tanszego o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach



$-01.01.01 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45122000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla projektu ,,Budowa Hali Sportowej
potaczonej przewiazka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych (wykopy i zasypki) przy wykopach fundamentowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu
1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m
1.4.3 Wykop sredni — wykop ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1-3 m
1.4.4 Wykop gteboki — wykop ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.
1.4.6 Wykop wasko przestrzenny — wykop o szerokosci. dna mniejszej lub réwnej
dol,5m
1.4.7 Wykop jamisty — wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o
$cianach pionowych badz nachyleniu 1:0,2.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
Z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST S-00 Wymagania ogolne.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane
do ewentualnych zasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegdétowe wymagania
zawarte w niniejszej specyfikacji.
2.1 Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu oraz pospétka. Materiat do
zasypki z odktadu nie moze zawierac¢ gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia
organicznego i spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* Wskaznik réznoziarnistosci > 5
*  Wskaznik piaskowy > 35
* Wodoprzepuszczalnos¢ k > 10-2 m/s
* Zawartos¢ frakcji pytowej i itowej s 10%



Dopuszcza sie odziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych
parametrow fizycznych. Wykonawca przedstawi autorowi projektu wyniki badan
laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do
wykonywania zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig geologa na temat
przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagani
Ogdlne wymagania ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w S-00 Wymagania
ogolne pkt. 3

3.2 Sprzet dla rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntu ( koparki, tadowarki )

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu ( spycharki )

* Transportu mas ziemnych ( samochody samowytadowcze )

* Sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, wibratory )

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w ST S-00 pkt. 5

4.2 Transport gruntow
Przewiduje sie odwoz odspojonego gruntu na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km od
placu budowy. Grunty wywozi¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogoélne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00 pkt.5

5.2 Zasady prowadzenia robot

5.2.1 Warunki wykonania wykopéw
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i
demontaze infrastruktury podziemnej Prace mozna rozpoczg¢ po otrzymaniu
pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po rozebraniu istniejgcych nawierzchni i
wywozce gruzu, nalezy przystapi¢ do wykonania wykopu, pod budynki
nowoprojektowane. Wykopy prowadzi¢ nalezy sprzetem ciezkim. Czes$¢ ziemi
nalezy zostawi¢ na odktad tak aby nie zagrazata osunieciem sie do wykopu. Reszte
nalezy wywozi¢ na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych —
mechanicznie na ok. 95%, reczne 5% powinny zostaé dostosowane do gtebokosci
wykopu, warunkow geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi,
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdét ziemnych. Wyréwnanie dna



wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w
okresach suchych. Nie wolno zostawia¢ wykopdw otwartych na dtuzszych czas,
gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem
wod opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem
sie Scian. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki
Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatéw budowlanych, smieci i osuszone. Ukfadania i zageszczenie
gruntow powinno by¢ wykonane recznie, warstwami grubosci 20 cm przy
stosowaniu ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy ulzy¢ ziemi z odktadu lub
pospotki dowozonej z zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S.00. pkt. 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosc z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

e zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

e dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna gestos¢ i zakres testéw i pomiaréw podano ponize;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i
wbudowanych mas ziemnych.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych wykopdw lub wbudowanych mas
ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST S-00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-00 ,,Wymagania
ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

9.2.1 Wykopy:



W cenie obmiarowej jednostki ujgc:
e wykopy reczne i mechaniczne,
e wyréwnanie dna wykopu,
¢ wykonanie odwodnienia wykopu,
*  wywoOz gruntu na odlegtos¢ 5 km,
* umocnienie $cian wykopu.
9.2.2 Zasypki wykopow, podsypki
Cena jednostkowa obejmuije:
* zakup gruntu i pospoétki wraz z dowozem na plac budowy,
* zasypanie i zageszczenie zasypu warstwami.



S$-01.01.02 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Kod CPV 45223500-1

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia oraz betonowania elementéw konstrukcyjnych w ramach projektu
”"Budowa Hali Sportowej potaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum Zespotu
Szkot w Swilczy”.

1.2 Zakres robét objetych ST

2.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji zelbetowych. W zakres tych robét wchodzi
przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej i zebrowanej, deskowanie elem. |
betonowanie dla nastepujacych elementow konstrukcyjnych:

e fawy istopy fundamentowe,

e Sciany fundamentowe,

e rdzenie i stupy,

* belki, nadproza, podciagi i wience,

e stropyischody,

MATERIALY

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

StOS (AO) — zbrojenie gtdwne oraz prety rozdzielcze o przekrojach do 10,0 mm
34GS (Alll) — zbrojenie gtéwne o przekrojach 12,0 — 20,0 mm

2.2 Klasa betonu

3.

Do robdt konstrukcyjnych przyjeto beton klasy C-20/25 konsystencji pofciekte;j.
TRANSPORT

3.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na
podstawie atestu w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w
sposob gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

3.2 Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Catosc¢ betonu do robét konstrukcyjnych, dostarczony bedzie na plac budowy z

wytworni betonu.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

* naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego ( bezposrednio po
wymieszaniu )..



Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
4. SPRZET
4.1 Roboty betonowe
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
4.2 Roboty zbrojarskie
Roboty zbrojarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonywanie zbrojenia
Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami
niepowodujacymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji
5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Uktadanie mieszanki betonowe] na placu budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z
planem betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy
Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu
wibratora.
5.3 Pielegnacja betonu
Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu
betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje
powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
5.4 Cechy konstrukcji deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do
zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem,
Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.



7. OBMIAR ROBOT
Dla robot zbrojarskich jednostka obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej
wbudowanej w konstrukcje,
Dla robdt betonowych jednostka obmiarowa jest 1,0 m3 wbudowanego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidér zamontowanego zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
8.2 Odbiér betonowania
Odbiorom podlegaja:
* receptura mieszanki,
* dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
* odbidr deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
e jakos$¢ i pozycja zbrojenia,
e odbidr wykonanych konstrukcji betonowych,
* pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST —S.00 ,,Wymagania
Ogoblne”.



$-01.01.03 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262522-6

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot murowych w ramach projektu: ,,Budowa Hali
Sportowej potaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w
Swilczy”.

1.2 Zakres robét objetych ST

2.

a) Sciany z pustakéw szczelinowych ceramicznych grub. 25 cm
b) Sciany z cegly petnej grub. 25 cm

c) Scianki dziatowe z cegty petnej i dziurawki grub. 12 cm
MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Wymagania podano w S-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow do wykonania rob6t murowych

3.

Pustaki Scienne ceramiczne typu ,,Max” 220 o wymiarach 28,8x18,8x22 cm
Pustaki scienne ceramiczne typu U/220 o wymiarach 25,0x18,8x22 cm
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm
Cegta ceramiczna dziurawka o wymiarach 25x12x6,5 cm

Pustaki ceramiczne wentylacyjne o wymiarach 19x19x24 cm

Nadproza prefabrykowane typu L-19 dtugosci 120,150,180,210 i 240 cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-7

SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.01 ,,Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonania robét

4.

6.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w $.00.01 ,,Wymagania
ogélne”

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w $.00.01
»Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej
na materiatach zamdéwieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.
Przeprowadzi proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow
i ksztattu, odpornosci na uderzenia, przetomu.

KONTROLA JAKOSCI



Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S.00.01 ,,Wymagania ogodine”
Kontrola jakosci prac obejmuje ocene jakosci materiatéw przed montazem i
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w S-00 ,,Wymagania
ogolne”
Jednostkg obmiarowg dla $cian jest 1 m2. Dla przewoddéw wentylacyjnych 1 m.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00 ,,Wymagania ogdélne”
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:
* odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koricowemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.00.01 ,,Wymagania
ogolne”



$-01.01.04 POKRYCIA DACHOWE
kod CPV 45261210-9
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych i obrdbek blacharskich w ramach projektu ,,Budowa Hali
Sportowej potaczonej przewiazka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Konstrukcja drewniana z drewna klejonego:
* Rodzaj drewna klejonego — swierk,
* Klasa drewna klejonego — GL 32¢ D-1/ GL 24c T-1
* Wykonczenie — malowanie powierzchniowo
e Konstrukcja zapewnia — co najmniej NRO
Papa termozgrzewalna podkfadowa
e Masa pokrywajaca — Asfalt niemodyfikowany
e Rodzaj wktadki nosnej — Tkanina szklana gr. 200 g/m?2
e  Grubos¢—4,0 mm
e Sita zrywajgca wzdtuz/poprzek — 1000 N/5cm / 1000/5 cm
e Zakres elastycznosci —od 0 st. C do +70 st. C.
* Sposéb montazu — zgrzewana palnikiem
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
e Strona gérna — Grys fupkowy
* Masa pokrywajgca — Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
e Rodzaj wktadki nosnej — Tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2
e Grubosé¢/Waga—5,2 mm /6,4 kg/m2
e Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek — 800 N/5 cm / 800 N/5 cm
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grub. 0,55 mm
Stropodach czesci nizszej z ptyt korytkowych zamknietych wg rysunkéw
konstrukcyjnych
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S.00 ,,Wymagania ogoine”
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac
budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami.



. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S.00.00
»Wymagania ogodlne”

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podani w S.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogélne”

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w $-00.00 ,,Wymagania ogolne”
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi koricowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano q S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”



$-01.01.05 PODLOZA | POSADZKI
Kod CPV 45422100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,,Budowa Hali Sportowej potaczone;j
przewiagzka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy”.

1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:

Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej

Posadzke z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku
architektonicznym,

Posadzke z wykfadzin PCV zgodnie z projektem

Podtoge Sali gimnastycznej

Oktadziny schodow z elementdw prefabrykowanych

Roboty obejmujg wykonanie podtozy:

Podsypka z pospofki
Warstwa chudego betonu

2. MATERIALY
2.1 Ptytki gresowe 30x30 cm

Wz6r, barwa i uktad ptytek na poszczegdlnych powierzchniach do uzgodnienia z
Inspektorem

Wytrzymatosé na zginanie min —45 Mpa

Twardos¢ w skali Mohsa — 8

Odporne na dziatania srodkdw chemicznych

Ptytka antyposlizgowa

Nasigkliwos¢ Al (BI)

2.2 Podtoga w Sali gimnastycznej

Wyktadzina sportowa naturalna na $lepej podtodze z ptyt OSB na legarach

uktadanych krzyzowo na podktadkach elastycznych z malowaniem linii.

2.3 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Wyktadzina rulonowa typu linoleum grub. 2,5 mm, z wierzchnia warstwg poliuretanu
(PUR)

2.4 Elementy schodéw z elementéw prefabrykowanych
Stopnie — prefabrykowane podciete, oktadziny katowe z antyposlizgowa wktadka
PCV

2.5 Materiaty do wykonania podtozy

Grubos¢ warstw materiatéw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem

Technicznym

Podsypka z pospétki o uziarnieniu 0,-16 mm



Beton podktadowy C 8/10

. SPRZET

Wymagania ogdlne sprzetu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdine”

. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogoine”.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady jakosci robét podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00.”Wymagania ogélne”.

. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce zasad odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogélne”

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogolne”



$-01.01.06 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych i oktadzin scian w ramach projektu:
»Budowa Hali Sportowej potaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum
Zespotu Szkét w Swilczy”.

1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:

tynkéw wewnetrznych cementowo —wapiennych

oktadzin $cian wewnetrznych
MATERIALY
.1 Tynki wewnetrzne

NN

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. Il
Tynk uzyskuje sie przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gtadzi
bezposrednio na surowg $ciane:
* obrzutka — zaprawa cem-wap M-7
* narzut —zaprawa cem-wap M-2
e gtadZ — zaprawa wapienna
2.2 Gladz gipsowa
Gtadz gipsowa nalezy wykonac z gipsu szpachlowego
2.3 Oktadzina $cian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne Scienne :
* wymiary —20x25 cm
e grubos¢—6 mm
* powierzchni matowa
¢ twardos¢ w skali Mohsa — 3,5
e nasigkliwos¢ — Alll (BIII)
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu robot podano w S.00.00 ,Wymagania
ogélne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robdt podano w S.00.00 ,,Wymagania
ogélne”.



S-01-01-07 IZOLACIJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu
,Budowa Hali Sportowej potgczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum
Zespotu Szkét w Swilczy”
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”
2.2 Izolacje cieplne.
- izolacje $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego.
2.3 Izolacje akustyczne
Izolacje posadzek ze styropianu EPS 100-038 grubosci 4 cm
2.3 Izolacje termiczne
Wetna mineralna grub. 12 cm
Ptyty z wetny mineralnej skalnej grub. 182 cm
Ptyty ze styropianu EPS 100-038
2.4 Srodki gruntujace, kleje, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku powyzsze srodki,
rekomendowane przez dostawce materiatéw i w zaleznosci od rodzaju
podtoza.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w S-00.00
»Wymagania ogélne”.



$-01,.01.08 SUFITY PODWIESZONE

2.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt sufitow podwieszonych w ramach projektu
,Budowa Hali Sportowej w Swilczy”.

MATERIALY.

2.1 Sufity rozbierane gipsowo-kartonowe kasetonowe systemowe 60x60 cm

na profilach stalowych wys. 50 mm

2.2 Sufity hali sportowej z ptyt akustycznych z wetny drzewnej

grubosé ptyty 25 mm

wymiary 1200x600x25 mm

kolor RAL bez naturalny

wartos$¢ oporu dyfuzyjnego ok. 5

euro klasa Bs 1-d

3.

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonania robét podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne.

Montaz sufitow z ptyt akustycznych z wetny drzewnej wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robdt podano w S-00.00
»Wymagania ogélne”.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”.



$-01.01-09 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich projektu ,,Budowa Hali Sportowej Zespotu Szkét w
Swilczy”.
Roboty malarskie obejmujg malowanie korytarzy i salki sportowej z farby lateksowej.
Pozostate malowanie z farby emulsyjne;.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S-00.00 ,wymagania ogdlne”
schematy malowan odnoszg sie do elementéw ktdre maja by¢ malowane i zawierajg
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory
okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez
Wykonawce. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajgca
zawartosé .
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogoine”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogélne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady



$-01.0110 SLUSARKA OKIENNA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania, montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach projektu Budowa Hali
Sportowej Zespotu Szkét w Swilczy”.
1.1 Zakres robét objetych ST
Zakres roboét ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:
stolarka okienna aluminiowa
fasady aluminiowe
balustrady schodowe wewnetrzne i zewnetrzne
zadaszenia nad wejsciem.
2. MATERIALY
Stolarka okienna aluminiowa — wspdtczynnik przenikania ciepta Us= 1,1 W/m2K
Kwatery otwierane z poziomu podtogi
Balustrady wewnetrzne i wewnetrzne z rur stalowych chromoniklowych
Zadaszenie nad wejsciem — daszki szklane, szkto bezpieczne klejone mocowane
punktowo do stupkéw fasady.
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w $-00.00
»Wymagania ogolne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w $-00.00 ,,Wymagania ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogélne”.



$-01.01.11 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
montazu i odbioru stolarki i slusarki drzwiowej w ramach projektu ,,Budowa Hali
Sportowej Zespotu Szkét w Swilczy”.
1.1 Zakres robét objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje:
* stolarke drzwiowa wewnetrzng,
e $cianki aluminiowe szklone
e kiosk komentatora — konstrukcja aluminiowa przeszklona.
2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Konstrukcja skrzydta wykonana z ptyty meblowej w okleinie CPL HQ kolor olcha lub
buk, oScieznice stalowe Katowe.
2.2 Scianki aluminiowe szklone
Scianki aluminiowe szklone szktem bezpiecznym — konstrukcja aluminiowa
2.3 Kiosk komentatora
Kiosk komentatora — konstrukcja aluminiowa przeszklona
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w $-00.00
»Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00.0 ,Wymagania ogélne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogolne”



$-01.01.12 ELEWACIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach ,,Budowa Hali Sportowej Zespotu
Szkét w Swilczy”>
1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie
* tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
* okfadziny cokotu,
e obudowy z paneli aluminiowych
2. MATERIALY
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
e $rodek gruntujacy,
e zaprawa klejowa do klejenia styropianu,
e siatka z wtdkna szklanego,
* masa szpachlowa do zatapiania siatki,
e podktad pod tynk mineralny
* tynk mineralny cienkowarstwowy
e styropian EPS 70-040 grubos¢ wg dokumentacji
» farba silikonowa zywiczna wg kolorystyki
e faczniki do mocowania ptyt styropianowych
Oktadziny cokotow
e $rodek gruntujacy
e zaprawa klejowa do klejenia styropianu
e siatka z wtdkna szklanego
e polistyren ekstradowany
* ptytki granitowe grub 1,5 cm kolor szary
Oktadzina elewacyjna z blachy aluminiowej kolor ciemny bezowy.
3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”
Przy wykonywaniu tynku zewnetrznego cienkowarstwowego temperatura podtoza i
otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ > 4 st. C.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”.



7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogélne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,Warunki ogélne”.



