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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
Kosztorys Roboty konstrukcyjno budowlane
1 Rozdziat Rozbiorki
1.1 Element Rozbiorki scian i wykucia otworéw
1.1.1 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
Parter
pom. personel pedagog. (1,40+0,90+2*1,40)*3,20 16,320000
pokoj lekarski 2,61*3,20-0,80*2,00 6,752000
pokoj personelu kuchennego 0,80*2,00 1,600000
| pigtro
kuchnia (1,40+0,90+2*1,40)*3,20+1,10*2,60+(1,10+3,00)*3,20+0,80*2,00 33,900000
rozdzielnia 2,61*3,20 8,352000
zmywalnia 1,00*0,90 0,900000
pokdj (1,50+1,30)*3,20 8,960000
pom. gospodarcze kuchni (3,20+1,40+1,30)*3,20-(0,80+0,40)*2,00 16,480000
Piwnica - szyb windowy (1,40+0,90+2%1,40)*3,20 16,320000
RAZEM: 109,584000| m2 109,584
1.1.2 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
Parter komunikacja (1,50*2,80-2,00*0,8)*0,25 0,650000
powigkszenie okien personel 1,18*0,96*0,38*2*3
pedagog. intendentka 2,582784
p.personelu pedagogicznego 0,90*2,00*0,38
0,684000
p.personelu kuchennego 0,90*2,00*0,38 0,684000
| pietro sala konsumpcyjna 1,80*2,60*0,25+1,80*2,60*0,38 2,948400
(1,00*2,60-0,80*2,00)*0,38 0,380000
(1,20*2,60-0,80*2,00)*0,38 0,577600
sala gimnastyczna 0,90*2,00*0,25 0,450000
komunikacja korytarz (1,50*2,60-0,8*2,00)*0,25 0,575000
powigkszenie okien kuchnia 1,18*0,96*0,38*2
nie 0,860928
Powiekszenie otworéw drzwiowych (11+14+3)*0,25*2,00*0,10 1,400000
RAZEM: 11,792712|m3 11,79
1.2 Element Skucia tynkoéw i oktadzin
1.2.1 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*3,20-2,00*0,90-2*1,18*1,75 53,398000
pom. intendentki (2,41+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18%(0,85+0,90)*2 45,462000
pok. lekarza (3,05+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2-0,90*2,00-1,40*3,20 43,278000
pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*3,20-(0,80+0,40)*2,00 23,200000
Pietro kuchnia obrébka finalna (2¥2,79+5,62)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*1,75 29,910000
obrébka termiczna (2*5,70+5,62)*3,20-(1,10+1,50)*3,20-0,65*2,60-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,75 33,794000
spizarka (2,80+2%1,40)*3,20-2*1,18*0,85-0,80*2,00 14,314000
rozdzielnia (4,00+3,10+2,80+0,50+1,30)*3,20-1,10*2,60*2-0,90*2,00-1,50*2,60 26,020000
zmywalnia 2%(2,87+4,25)*3,20-0,90*2,00-1,00-0,90-2*1,18*0,85-2,60*1,10 37,002000
pom. gospodarcze kuchni 2%(5,65+2,80)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*0,85+2*(0,60+0,40)*3,20 56,674000
RAZEM: 363,052000{m2 363,05
1.2.2 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
Parter pom. obrébka wstepna 15,50 15,500000
pom. intendentki 12,90 12,900000
pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000
pom. pok. lekarza 14,70 14,700000
pom. personelu kuch. 9,10 9,100000
W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000
pom. obrdébki jajek 7,60 7,600000
Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000
Pietro kuchnia 14,00+33,10 47,100000
rozdzielnia 12,20 12,200000
spizarka 4,50 4,500000
zmywalnia 12,20 12,200000
sprzet porzadkowy 2,80*1,25 3,500000
WC. 3,20 3,200000
komunikacja 4,50+13,50 18,000000
pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000
sala konsumpcyjna 2,80*5,75 16,100000
RAZEM: 233,215000m2 233,22
1.2.3 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
pietro sala konsumpcyjna 34,70+5,75*2,83 50,972500
RAZEM: 50,972500|m2 50,973
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2 Rozdziat Roboty budowlane
2.1 Element Roboty murowe
2.1.1 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2 cegly, z cegiet dziurawek
2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
Parter pokoj pers. pedagogicznego 1,40*3,20+0,90*2,00 6,280000
WC. 1,22*3,20-0,80*2,00 2,304000
p.pers. kuchennego 0,40*2,00 0,800000
Pietro kuchnia 5,62*3,20-2*1,10*2,60+0,40*2,00 13,064000
Rpzdzielnia 2,88*3,20 9,216000
sprzet porzadkowy 1,22*3,20-0,80*2,00 2,304000
pom. pomocnicze 0,40*2,00 0,800000
RAZEM: 34,768000 | m2 34,77
2.1.2 |KNR 202/114/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubo$¢ 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta dziurawka
“4)
Wyliczenie ilosci robot:
zamurowanie otworéw drzwiowych - 0,80*2,00*2
pietro 3,200000
zmniejszenie otworu 0,35*2,00 0,700000
zamurowanie otworu parter 0,80*2,00 1,600000
RAZEM: 5,500000{m2 5,500
2.1.3 |KNR 202/114/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubos¢ 1 1/2°cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta dziurawka
“4)
Wyliczenie ilosci robot:
zamurowanie otworéw pietro 0,80*2,00*2 3,200000
zmniejszenie otworu 0,20*2,60 0,520000
zamurowanie otworu parter 0,80*2,00 1,600000
RAZEM: 5,320000{m2 5,320
2.1.4 |KNR 202/2003/1 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+2,76)*3,20-(0,90+0,80)*2,00 12,632000
RAZEM: 12,632000| m2 12,632
2.1.5 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho m2 12,632
2.2 Element Uzupetnienie stropéw i wymiana i wykonanie nadprozy
2.2.1 |KNR 401/203/8 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe
Wyliczenie ilosci robot:
po windzie 1,10*1,40%0,15*2 0,462000
po wentylacjach 2*4*0,40*0,40*0,15 0,192000
RAZEM: 0,654000|m3 0,654
2.2.2 |KNR 401/601/3 |lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstwa wyréwnawcza,
(1) z zaprawy cementowej o grubos$ci 2'cm + $rodek wodoszczelny
Wyliczenie ilosci robot:
po windzie 1,10*1,40*2 3,080000
po wentylacjach 2*4*0,40*0,40 1,280000
RAZEM: 4,360000| m2 4,360
2.2.3 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt grubosci 3-7°cm, na istniejacych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej, ptyty
401/604/4 (1) styropianowe m2 4,36
2.24 |KNR 401/804/2 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,50'm2 (w 1 miejscu) miejsce 10
2.2.5 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 200-260'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 2%(0,90+0,25)+1,50+0,25 4,050000
Pietro 2*(0,90+0,25)+2*(1,80+0,25)+(1,50+0,25)+3*(1,10+0,25) 12,200000
RAZEM: 16,250000| m 16,250
2.3 Element Tynki i oktadziny
2.3.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
Wyliczenie ilosci robot:
Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*3,20-2,00*0,90-2*1,18*1,00 55,168000
pom. intendentki (2,41+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18%(0,85+0,90)*2 45,462000
pok. lekarza (3,05+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2-0,90*2,00-1,40*3,20 43,278000
pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*3,20-(0,80+0,40)*2,00 23,200000
personel pedagogiczny 0,80*2,00+1,40*3,20+0,90*0,85 6,845000
obrébka jajek (2,88+2,80)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*0,75*2 32,782000
Pietro kuchnia obrdbka finalna 2%(2,79+5,62)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*1,75-2*1,10*2,60 42,174000
obrébka termiczna 2*(5,70+5,62)*3,20-(1,10+1,50)*3,20-0,65*2,60-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,75-2*1,10*2,60 46,058000
spizarka 2%(2,80+1,40)*3,20-2*1,18*0,85-0,80*2,00 23,274000
rozdzielnia (4,00+2,86+3,10+2,80+0,50+1,30)*3,20-1,10*2,60*2-0,90*2,00-1,50*2,60 35,172000
zmywalnia 2%(2,87+4,25)*3,20-0,90*2,00-1,00-0,90-2*1,18*0,85-2,60*1,10 37,002000
pom. gospodarcze kuchni 2%(5,65+2,80)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*0,85+2*(0,60+0,40)*3,20+0,40*2,00*2 58,274000
sala konsumpcijna 0,80*2,00*2*3+1,20*3,20+0,12*3,20 13,824000
RAZEM: 462,513000|m2 462,51
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2.3.2 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x25°'cm
202/840/5
Wyliczenie ilosci robot:
Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*2,20-2,00*0,90-2*1,18*1,00 36,628000
pom. intendentki (2,41+5,62)*2*2,20-0,90*2,00-1,18*(1,00)*2 31,172000
pok. lekarza (3,05+5,62)*2*2,20-0,90*2,00-1,18*(1,00)*2-0,90*2,00-1,40*2,20 29,108000
pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*2,20-(0,80+0,40)*2,00 15,200000
obrdbka jajek (2,88+2,80)*2*2,20-0,90*2,00 23,192000
Pietro kuchnia obrébka finalna 2%(2,79+5,62)*2,20-0,90*2,00-2*1,18*1,00-2*1,10*2,20 28,004000
obrébka termiczna 2*(5,70+5,62)*2,20-(1,10+1,50)*2,20-0,65*2,00-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,00-2*1,10*2,20 30,828000
spizarka 2%(2,80+1,40)*2,20-0,80*2,00 16,880000
rozdzielnia (4,00+2,86+3,10+2,80+0,50+1,30)*2,20-1,10*2,20*2-0,90*2,00-1,50*2,20 22,092000
zmywalnia 2%(2,87+4,25)*2,20-0,90*2,00-1,00%0,90-2,20*1,10 26,208000
pom. gospodarcze kuchni 2%(5,65+2,80)*2,20-0,90*2,00+2%(0,60+0,40)*2,20+0,40*2,00*2 41,380000
RAZEM: 300,692000{m2 300,69
2.3.3 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podioze z tynku m2 291,42
2.3.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku
Wyliczenie ilosci robot:
462,51-300,69 161,820000
RAZEM: 161,820000| m2 161,82
2.3.5 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, poditoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
291,42+161,82 453,240000
RAZEM: 453,240000| m2 453,240
24 Element Posadzki
2.4.1 |[KNRW Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni, betonowa
202/1129/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
Parter pom. obrébka wstepna 15,50 15,500000
pom. intendentki 12,90 12,900000
pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000
pom. pok. lekarza 14,70 14,700000
pom. personelu kuch. 9,10 9,100000
W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000
pom. obrébki jajek 7,60 7,600000
Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000
Pietro kuchnia 14,00+33,10 47,100000
rozdzielnia 12,20 12,200000
spizarka 4,50 4,500000
zmywalnia 12,20 12,200000
sprzet porzadkowy 2,80*1,25 3,500000
WC. 3,20 3,200000
komunikacja 4,50+13,50 18,000000
pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000
sala konsumpcyjna 74,30 74,300000
RAZEM: 291,415000| m2 291,42
242 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2
Wyliczenie ilosci robot:
Parter pom. obrébka wstepna 15,50 15,500000
pom. intendentki 12,90 12,900000
pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000
pom. pok. lekarza 14,70 14,700000
pom. personelu kuch. 9,10 9,100000
W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000
pom. obrdébki jajek 7,60 7,600000
Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000
Pietro kuchnia 14,00+33,10 47,100000
rozdzielnia 12,20 12,200000
spizarka 4,50 4,500000
zmywalnia 12,20 12,200000
sprzet porzadkowy 2,80%1,25 3,500000
WC. 3,20 3,200000
komunikacja 4,50+13,50 18,000000
pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000
sala konsumpcyjna 74,30 74,300000
RAZEM: 291,415000 | m2 291,42
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2.4.3 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
202/1105/1 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
Parter pom. obrébka wstepna 15,50 15,500000
pom. intendentki 12,90 12,900000
pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000
pom. pok. lekarza 14,70 14,700000
pom. personelu kuch. 9,10 9,100000
W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000
pom. obrdébki jajek 7,60 7,600000
Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000
Pietro kuchnia 14,00+33,10 47,100000
rozdzielnia 12,20 12,200000
spizarka 4,50 4,500000
zmywalnia 12,20 12,200000
sprzet porzadkowy 2,80%1,25 3,500000
WC. 3,20 3,200000
komunikacja 4,50+13,50 18,000000
pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000
sala konsumpcyjna 74,30 74,300000
RAZEM: 291,415000|m2 291,42
2.4.4 |KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularng, ptytki 15x20°cm
202/1109/5 (1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
Parter pom. obrébka wstepna 15,50 15,500000
pom. personelu kuch. 9,10 9,100000
W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000
pom. obrdébki jajek 7,60 7,600000
Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000
Pietro kuchnia 14,00+33,10 47,100000
rozdzielnia 12,20 12,200000
spizarka 4,50 4,500000
zmywalnia 12,20 12,200000
sprzet porzadkowy 2,80%1,25 3,500000
WC. 3,20 3,200000
komunikacja 4,50+13,50 18,000000
pom. gospodarcze kuchni 5,80 5,800000
RAZEM: 163,215000| m2 163,22
245 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny
202/1123/2 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
Parter pom. intendentki 12,90+2%(2,41+5,62)*0,10 14,506000
pom. personelu pedegogicznego 17,10+2%(3,05+5,62)*0,10 18,834000
pom. pok. lekarza 14,70+2%(2,62+5,62)*0,10 16,348000
Pietro sala konsumpcyjna 74,30+(2,85+6,03+5,75+2,15+0,55+1,20+2,95+5,85+3,40+3,80+0,25)*0,10 77,778000
pom. gospodarcze kuchni 9,20+2%(2,76+3,35)*0,10 10,422000
RAZEM: 137,888000|m2 137,89
2.5 Element Stolarka drzwiowa i okienna orza przegrody aluminiowe
2.5.1 |[KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe
202/1040/2
Wyliczenie ilosci robot:
Sala konsumpcyjna 2,75*3,20+1,50*2,60 12,700000
korytarz 1,50*3,20*2 9,600000
RAZEM: 22,300000|m2 22,300
2.5.2 |[KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, faczniki
202/1018/4 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
2%1,18*0,90*5 10,620000
RAZEM: 10,620000|m2 10,62
2.5.3 |KNNRS 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych
Wyliczenie ilosci robot:
parter 0,90*2,00*11 19,800000
pietro 0,90*2,00*14 25,200000
piwnica 0,90*2,00*3 5,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
2.5.4 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 1,18*0,85*2*2 4,012000
Pietro 1,18*0,85*2*2 4,012000
RAZEM: 8,024000|m2 8,024

Roboty konstrukcyjno budowlane



