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Roboty konstrukcyjno budowlane

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty konstrukcyjno budowlane
1 Rozdział Rozbiórki
1.1 Element Rozbiórki ścian i wykucia otworów

1.1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom. personel pedagog. (1,40+0,90+2*1,40)*3,20 16,320000

pokój lekarski 2,61*3,20-0,80*2,00 6,752000

pokój personelu kuchennego 0,80*2,00 1,600000

I piętro

kuchnia (1,40+0,90+2*1,40)*3,20+1,10*2,60+(1,10+3,00)*3,20+0,80*2,00 33,900000

rozdzielnia 2,61*3,20 8,352000

zmywalnia 1,00*0,90 0,900000

pokój (1,50+1,30)*3,20 8,960000

pom. gospodarcze kuchni (3,20+1,40+1,30)*3,20-(0,80+0,40)*2,00 16,480000

Piwnica - szyb windowy (1,40+0,90+2*1,40)*3,20 16,320000

RAZEM: 109,584000 m2 109,584

1.1.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Parter komunikacja (1,50*2,80-2,00*0,8)*0,25 0,650000

powiększenie okien personel 1,18*0,96*0,38*2*3

pedagog. intendentka 2,582784

p.personelu pedagogicznego 0,90*2,00*0,38

0,684000

p.personelu kuchennego 0,90*2,00*0,38 0,684000

I piętro sala konsumpcyjna 1,80*2,60*0,25+1,80*2,60*0,38 2,948400

(1,00*2,60-0,80*2,00)*0,38 0,380000

(1,20*2,60-0,80*2,00)*0,38 0,577600

sala gimnastyczna 0,90*2,00*0,25 0,450000

komunikacja korytarz (1,50*2,60-0,8*2,00)*0,25 0,575000

powiększenie okien kuchnia 1,18*0,96*0,38*2

nie 0,860928

Powiększenie otworów drzwiowych (11+14+3)*0,25*2,00*0,10 1,400000

RAZEM: 11,792712 m3 11,79

1.2 Element Skucia tynków i okładzin

1.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*3,20-2,00*0,90-2*1,18*1,75 53,398000

pom. intendentki (2,41+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2 45,462000

pok. lekarza (3,05+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2-0,90*2,00-1,40*3,20 43,278000

pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*3,20-(0,80+0,40)*2,00 23,200000

Piętro kuchnia obróbka finalna (2*2,79+5,62)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*1,75 29,910000

obróbka termiczna (2*5,70+5,62)*3,20-(1,10+1,50)*3,20-0,65*2,60-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,75 33,794000

spizarka (2,80+2*1,40)*3,20-2*1,18*0,85-0,80*2,00 14,314000

rozdzielnia (4,00+3,10+2,80+0,50+1,30)*3,20-1,10*2,60*2-0,90*2,00-1,50*2,60 26,020000

zmywalnia 2*(2,87+4,25)*3,20-0,90*2,00-1,00-0,90-2*1,18*0,85-2,60*1,10 37,002000

pom. gospodarcze kuchni 2*(5,65+2,80)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*0,85+2*(0,60+0,40)*3,20 56,674000

RAZEM: 363,052000 m2 363,05

1.2.2 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Parter pom. obróbka wstępna 15,50 15,500000

pom. intendentki 12,90 12,900000

pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000

pom. pok. lekarza 14,70 14,700000

pom. personelu kuch. 9,10 9,100000

W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000

pom. obróbki jajek 7,60 7,600000

Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000

Piętro kuchnia 14,00+33,10 47,100000

rozdzielnia 12,20 12,200000

spiżarka 4,50 4,500000

zmywalnia 12,20 12,200000

sprzęt porządkowy 2,80*1,25 3,500000

WC. 3,20 3,200000

komunikacja 4,50+13,50 18,000000

pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000

sala konsumpcyjna 2,80*5,75 16,100000

RAZEM: 233,215000 m2 233,22

1.2.3 KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów

Wyliczenie ilości robót:

piętro sala konsumpcyjna 34,70+5,75*2,83 50,972500

RAZEM: 50,972500 m2 50,973
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2 Rozdział Roboty budowlane
2.1 Element Roboty murowe

2.1.1 KNR 202/120/2 
(2)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek

Wyliczenie ilości robót:

Parter pokój pers. pedagogicznego 1,40*3,20+0,90*2,00 6,280000

WC. 1,22*3,20-0,80*2,00 2,304000

p.pers. kuchennego 0,40*2,00 0,800000

Piętro kuchnia 5,62*3,20-2*1,10*2,60+0,40*2,00 13,064000

Rpzdzielnia 2,88*3,20 9,216000

sprzęt porządkowy 1,22*3,20-0,80*2,00 2,304000

pom. pomocnicze 0,40*2,00 0,800000

RAZEM: 34,768000 m2 34,77

2.1.2 KNR 202/114/1 
(4)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła dziurawka

Wyliczenie ilości robót:

zamurowanie otworów drzwiowych - 0,80*2,00*2

piętro 3,200000

zmniejszenie otworu 0,35*2,00 0,700000

zamurowanie otworu parter 0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

2.1.3 KNR 202/114/2 
(4)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1 1/2˙cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła dziurawka

Wyliczenie ilości robót:

zamurowanie otworów piętro 0,80*2,00*2 3,200000

zmniejszenie otworu 0,20*2,60 0,520000

zamurowanie otworu parter 0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 5,320000 m2 5,320

2.1.4 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+2,76)*3,20-(0,90+0,80)*2,00 12,632000

RAZEM: 12,632000 m2 12,632

2.1.5 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 12,632

2.2 Element Uzupełnienie stropów i wymiana i wykonanie nadproży

2.2.1 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

po windzie 1,10*1,40*0,15*2 0,462000

po wentylacjach 2*4*0,40*0,40*0,15 0,192000

RAZEM: 0,654000 m3 0,654

2.2.2 KNR 401/601/3 
(1)

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą 
z zaprawy cementowej o grubości 2˙cm + środek wodoszczelny

Wyliczenie ilości robót:

po windzie 1,10*1,40*2 3,080000

po wentylacjach 2*4*0,40*0,40 1,280000

RAZEM: 4,360000 m2 4,360

2.2.3 KNRW 
401/604/4 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt grubości 3-7˙cm, na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej, płyty 
styropianowe m2 4,36

2.2.4 KNR 401/804/2 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50˙m2 (w 1 miejscu) miejsce 10

2.2.5 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2*(0,90+0,25)+1,50+0,25 4,050000

Piętro 2*(0,90+0,25)+2*(1,80+0,25)+(1,50+0,25)+3*(1,10+0,25) 12,200000

RAZEM: 16,250000 m 16,250

2.3 Element Tynki i okładziny

2.3.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*3,20-2,00*0,90-2*1,18*1,00 55,168000

pom. intendentki (2,41+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2 45,462000

pok. lekarza (3,05+5,62)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*(0,85+0,90)*2-0,90*2,00-1,40*3,20 43,278000

pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*3,20-(0,80+0,40)*2,00 23,200000

personel pedagogiczny 0,80*2,00+1,40*3,20+0,90*0,85 6,845000

obróbka jajek (2,88+2,80)*2*3,20-0,90*2,00-1,18*0,75*2 32,782000

Piętro kuchnia obróbka finalna 2*(2,79+5,62)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*1,75-2*1,10*2,60 42,174000

obróbka termiczna 2*(5,70+5,62)*3,20-(1,10+1,50)*3,20-0,65*2,60-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,75-2*1,10*2,60 46,058000

spizarka 2*(2,80+1,40)*3,20-2*1,18*0,85-0,80*2,00 23,274000

rozdzielnia (4,00+2,86+3,10+2,80+0,50+1,30)*3,20-1,10*2,60*2-0,90*2,00-1,50*2,60 35,172000

zmywalnia 2*(2,87+4,25)*3,20-0,90*2,00-1,00-0,90-2*1,18*0,85-2,60*1,10 37,002000

pom. gospodarcze kuchni 2*(5,65+2,80)*3,20-0,90*2,00-2*1,18*0,85+2*(0,60+0,40)*3,20+0,40*2,00*2 58,274000

sala konsumpcijna 0,80*2,00*2*3+1,20*3,20+0,12*3,20 13,824000

RAZEM: 462,513000 m2 462,51
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2.3.2 KNRW 
202/840/5

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter - przygotowalnia (3,05+0,60+5,62)*2*2,20-2,00*0,90-2*1,18*1,00 36,628000

pom. intendentki (2,41+5,62)*2*2,20-0,90*2,00-1,18*(1,00)*2 31,172000

pok. lekarza (3,05+5,62)*2*2,20-0,90*2,00-1,18*(1,00)*2-0,90*2,00-1,40*2,20 29,108000

pok. personelu kuch. (1,50+2,50)*2*2,20-(0,80+0,40)*2,00 15,200000

obróbka jajek (2,88+2,80)*2*2,20-0,90*2,00 23,192000

Piętro kuchnia obróbka finalna 2*(2,79+5,62)*2,20-0,90*2,00-2*1,18*1,00-2*1,10*2,20 28,004000

obróbka termiczna 2*(5,70+5,62)*2,20-(1,10+1,50)*2,20-0,65*2,00-(0,80+0,40)*2,00-2*2*1,18*1,00-2*1,10*2,20 30,828000

spizarka 2*(2,80+1,40)*2,20-0,80*2,00 16,880000

rozdzielnia (4,00+2,86+3,10+2,80+0,50+1,30)*2,20-1,10*2,20*2-0,90*2,00-1,50*2,20 22,092000

zmywalnia 2*(2,87+4,25)*2,20-0,90*2,00-1,00*0,90-2,20*1,10 26,208000

pom. gospodarcze kuchni 2*(5,65+2,80)*2,20-0,90*2,00+2*(0,60+0,40)*2,20+0,40*2,00*2 41,380000

RAZEM: 300,692000 m2 300,69

2.3.3 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku m2 291,42

2.3.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

462,51-300,69 161,820000

RAZEM: 161,820000 m2 161,82

2.3.5 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

291,42+161,82 453,240000

RAZEM: 453,240000 m2 453,240

2.4 Element Posadzki

2.4.1 KNRW 
202/1129/1

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter pom. obróbka wstępna 15,50 15,500000

pom. intendentki 12,90 12,900000

pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000

pom. pok. lekarza 14,70 14,700000

pom. personelu kuch. 9,10 9,100000

W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000

pom. obróbki jajek 7,60 7,600000

Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000

Piętro kuchnia 14,00+33,10 47,100000

rozdzielnia 12,20 12,200000

spiżarka 4,50 4,500000

zmywalnia 12,20 12,200000

sprzęt porządkowy 2,80*1,25 3,500000

WC. 3,20 3,200000

komunikacja 4,50+13,50 18,000000

pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000

sala konsumpcyjna 74,30 74,300000

RAZEM: 291,415000 m2 291,42

2.4.2 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

Parter pom. obróbka wstępna 15,50 15,500000

pom. intendentki 12,90 12,900000

pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000

pom. pok. lekarza 14,70 14,700000

pom. personelu kuch. 9,10 9,100000

W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000

pom. obróbki jajek 7,60 7,600000

Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000

Piętro kuchnia 14,00+33,10 47,100000

rozdzielnia 12,20 12,200000

spiżarka 4,50 4,500000

zmywalnia 12,20 12,200000

sprzęt porządkowy 2,80*1,25 3,500000

WC. 3,20 3,200000

komunikacja 4,50+13,50 18,000000

pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000

sala konsumpcyjna 74,30 74,300000

RAZEM: 291,415000 m2 291,42
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2.4.3 KNRW 
202/1105/1 (2)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

Parter pom. obróbka wstępna 15,50 15,500000

pom. intendentki 12,90 12,900000

pom. personelu pedegogicznego 17,10 17,100000

pom. pok. lekarza 14,70 14,700000

pom. personelu kuch. 9,10 9,100000

W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000

pom. obróbki jajek 7,60 7,600000

Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000

Piętro kuchnia 14,00+33,10 47,100000

rozdzielnia 12,20 12,200000

spiżarka 4,50 4,500000

zmywalnia 12,20 12,200000

sprzęt porządkowy 2,80*1,25 3,500000

WC. 3,20 3,200000

komunikacja 4,50+13,50 18,000000

pom. gospodarcze kuchni 9,20+5,80 15,000000

sala konsumpcyjna 74,30 74,300000

RAZEM: 291,415000 m2 291,42

2.4.4 KNRW 
202/1109/5 (1)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 15x20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter pom. obróbka wstępna 15,50 15,500000

pom. personelu kuch. 9,10 9,100000

W.C. + przedsionek (1,50+1,20)*2,45 6,615000

pom. obróbki jajek 7,60 7,600000

Korytarz i komunikacja 6,90+11,00 17,900000

Piętro kuchnia 14,00+33,10 47,100000

rozdzielnia 12,20 12,200000

spiżarka 4,50 4,500000

zmywalnia 12,20 12,200000

sprzęt porządkowy 2,80*1,25 3,500000

WC. 3,20 3,200000

komunikacja 4,50+13,50 18,000000

pom. gospodarcze kuchni 5,80 5,800000

RAZEM: 163,215000 m2 163,22

2.4.5 KNRW 
202/1123/2 (2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny

Wyliczenie ilości robót:

Parter  pom. intendentki 12,90+2*(2,41+5,62)*0,10 14,506000

pom. personelu pedegogicznego 17,10+2*(3,05+5,62)*0,10 18,834000

pom. pok. lekarza 14,70+2*(2,62+5,62)*0,10 16,348000

Piętro  sala konsumpcyjna 74,30+(2,85+6,03+5,75+2,15+0,55+1,20+2,95+5,85+3,40+3,80+0,25)*0,10 77,778000

pom. gospodarcze kuchni 9,20+2*(2,76+3,35)*0,10 10,422000

RAZEM: 137,888000 m2 137,89

2.5 Element Stolarka drzwiowa i okienna orza przegrody aluminiowe

2.5.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

Sala konsumpcyjna 2,75*3,20+1,50*2,60 12,700000

korytarz 1,50*3,20*2 9,600000

RAZEM: 22,300000 m2 22,300

2.5.2 KNRW 
202/1018/4 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, łączniki

Wyliczenie ilości robót:

2*1,18*0,90*5 10,620000

RAZEM: 10,620000 m2 10,62

2.5.3 KNNRS 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,90*2,00*11 19,800000

piętro 0,90*2,00*14 25,200000

piwnica 0,90*2,00*3 5,400000

RAZEM: 50,400000 m2 50,400

2.5.4 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,18*0,85*2*2 4,012000

Piętro 1,18*0,85*2*2 4,012000

RAZEM: 8,024000 m2 8,024


