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OST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczq zasad wykonania i odbioru robot zwiazanych z
BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY,
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OGRODZENIEM ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji obejmuja:

SST-01(CPV 45111000-8) Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

SST.-02. koszenie traw

SST.-03 (CPV 45111000-8) Roboty ziemne.

SST.-04 (CPV 45231300-8) Roboty montazowe sieci wodociagowej 7 tworzyw sztucznych
SST.-05 (CPV 45231300-8) Roboty montazowe sicci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
SST.-06 (CPV 45112700-2) Przywrdcenie warstwy humusu

SST.-07 (CPV: 45.23.24.23-3) Przepompownia $cickow sanitarnych

SST.-10 (CPV 45233000-9) Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

SST.-09 (CPV 45233000-9) Podbudowa z kruszywa naturalnego

SST.-10(CPV 45233222-1)Nawierzchnia z kostki brukowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgeia organu wydajacego. wydany zgodnie 2
obowiazujacymi przepisami. stanowiacy urzedowy dokument przebicgu robot budowlanych. stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rcjestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcea i projcktantem.

1.4.2. Inspcktor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca). odpowicdzialna za nadzorowanie robot i administrowanic kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg. upowazniona do kicrowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontrakiu,
L.4.4.  Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawee obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.5. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych 7 oceng jakoscei materialow oraz robot.
1.4.6. Materialy - wszelkic tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne 7z dokumentacjq projcktows i specyfikacjami technicznymi.
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1.4.7. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoscei technologicznej ich wykonania.
1.4.8. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie
Jako tworzgce cz¢sS¢ terenu budowy.
1.4.9. Zadanic budowlane - czg$é przedsigwzigeia budowlanego. stanowiagcea odrghng calo$é konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego pefnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanveh z budowy, sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowicdzialny za jakosé wykonanych robdt. bezpicczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow giownych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwiii odbioru ostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawicraé rysunki. obliczenia i dokumenty. zgodne z wykazem podanym w szczegdiowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji. ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowy dokumentacje wykonawczy
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcey.
~  Wykonawey; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej. ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkic dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$é ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach ogdlnych™ (,,Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blegdow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg waznicjsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odezytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacia projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosei docelowe, od ktdrych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego prrzedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nic bgda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1 wplynie to na
niczadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpicczenice terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod ruchem™)

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, sciczki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnicnia itp.) na terenie budowy. w okresic trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapicniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i posigpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez. Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania robot Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzic obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory. Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dziefi i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace beda akeeptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapicnia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz. przez umieszezenic. w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. ktorych tres¢ bedzic
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje si¢. ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci kontraktu a7 do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze.
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreflonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie
zatwicrdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane preez Wykonawee w dobrym stanic przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyimuje sig, Ze jest whaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasic wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.



W okresie trwama budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojgee),

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotvezgeyeh ochrony srodowiska na terenie
1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoser dla osob lub dobr publicznyeh i innveh, a wynikajaeych 7z
nadnuernego halasu, wibracji, zanteczyszezenia lub innyeh przyezyn powstalveh w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge si¢ do tveh wymagan bedzie mual szezegdIny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zblornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b) zanicezyszezeniem powietrza pyvlami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisv ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenic
baz produkeyinych, w pomieszezeniach bivrowyceh, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpicczone przed dostgpem o0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzyela.

Nie dopuszeza si¢ uzyeia materialdow wywolnjaeyeh szkodliwe promicniowanic o stezeniu wigkszym od dopuszezalnego.
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie matenialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko.

Materialy, Ktore sq szkodliwe dla otoczenia tyvlko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose zanika (np. materialy
pvlaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznveh wbudowania. Jezelt wvmagaja tego odpowiednic
przepisy Wykonawea powinien otrzvmac zgodg na uzycic tveh materiafow od wlasciwyeh organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialow szkodliwyeh dla otoczenia zgodnie ve specyfikacjami, a ich uzyeie spowodowalo jukickolwick
zagrozenie srodowiska, to konsckwencje tego poniesic Zamawiajgey.

1.5.8. Ochrona wlasnosel publicznej 1 prywatney

Wykonawca odpowiada za ochrong inslalacji na powierzehni ziemi 1 za urzgdzenia podziemune, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacyveh wiasciciclam tyeh urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przer Zamawiajgeego w
ramuch planu ich lokalizacii. Wykonawcea zapewni wlaseiwe o/naczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tyveh instalagi 1 urzgdzen w
czasic trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wmnieseic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja byé
wykonane w zakresie przelozema instalacit 1 wzadzen podziemnyeh na terente budowyv 1 powiadomic¢ Inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przyvpadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwloeznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze orasz bedzie 7 nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenta instalacji na powlerzchni ziemi i urzgdeen podziemnych
wykazanveh w dokumentach dostarczonyeh mu przez Zamawigjgeego.

Jezelt teren budowy przyvlega do terenow 7 zabudowy mieszkaniowa, Wykonawea bedzie realizowad roboty w sposdb powodujgey
minimalne niedogodnosct dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe) w sastedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biczgeo intormowany o wszystkich umowach zawartveh pomiedsy Wykonawea a wilascicielami
nicruchomoset 1 dotyezgeveh Korzyvstania z wlasnoset 1 drog wewngtrznyeh. Jednakze, ant Inspektor nadzoru ani Zamawiajgey nie bedzic
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne 7 postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzei osi pojazdow

Wykonawea bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznveh przy transporcie materiatéow 1
wyposazenia na 1z terenu robdt. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu
nietvpowveh wagowo ladunkéw (ponadnormatvwnyveh) 1 o kazdvm takim przewozie bedzie powradamial Inspektora nadzoru. inspektor
nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie speligjace tveh warunkow zostaly usuniete 7 terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmiernce
obelgzenic osiowe nie beds, dopuszezone na swiczo ukonezony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawea bedzie odpowiadal
za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonyeh, zgodnie 7 poleceniami Inspektora nadzoru

.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podcezas realizacyi robdt Wykonawea bedzie prestizegad przepisow dotvezgeyveh bezpicezenstwa 1 higieny pracy.

W szezegodlnoser Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyvkonvwal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwyeh dla zdrowia oraz me spehniajaeych odpowiednich wymagan santtarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wseelkie wrzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odzicr dla
ochrony 7yeia 1 zdrowia osob zatrudnionveh na budowie oraz dla zapewnienia bezpicezenstwa publicznego.



Urznaje sie, 7e wszelkic koszty zwiazane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych powvzej nie podlegaja odrgbne zaplacie 1 sq
uwzelednione w cenie Kontraktowej,

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanic robol

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt preez Inspektora nadzoru,

Wykonawea bedzie utrzvmywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzyvmanie powinno bvé prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez calyv czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba ulrzvimanie, to na polecenic Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty
utrzynaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy.
regulaminy 1 wytyezne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganic tyeh postanowicn podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowyceh i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen azytyveh lub zwigzanych
7 wykonywaniem robot i w spesob clagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obeiqzenia 1 wydatki wynikle z lub zwiazane 7z naruszeniem jakichkolwick
praw patentowyvch pokrvje Wykonawea, 7 wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie 7 wykonania projektu lub specylikacii
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norim 1 zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé maja materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bedy obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanveh
nonn 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono maczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rownier stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wvkonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,
Réznice pomigdzy powolanymi normami a tch proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee 1 przediozone
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkic wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o vnaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenic budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawcea zobowigzany jest powiadomic
Inspektlora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawea poniesie koszty 1/lub wystapia
opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnicniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcy ustali wydluzenie ¢zasu wykonania robot i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszyvé ceng kontraktowa,

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacye)

Wykonawcea zobowiazany jest zabezpicczy¢e Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transporl oraz inne urzgdzenia
towarzvszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmni¢j na trzy tvgodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi inspektorowl nadzoru do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotvezace proponowanego zrodla wytwarzania,
7amawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnveh oraz probki materialow,

Zatwierdzenie partii maternialow z dancgo 7rédla nie oznacza automatveznie, ze wszelkie matenialy z danego 7rodia uzyskajy
zatwicrdzenie.

cigely spelniajy wymagania SST w crasie realizacii robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrédet miejscowych
wlaczajae w to zrodla wskazane przcz Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢  wymagane dokumenty przed rozpoczgcicm
cksploatacji 7rodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowyeh 1
laboratorvinych oraz proponowang przez sicbic metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajge aktualne decvzje o eksploatacji, organdw
administracji panstwowej 1 samorzadowej.

Wykonawca ponost odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow pochodzacveh ze zrodel
miejscowych.

Wykonawea ponost wszystkie koszly, 7 tvtulu wydobyeia materialow, dzierzawy 1 inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku 7
dostarczeniem matenialow do robot.



FHumus 1 nadkiad czasowo zdjete 2 terenu wykopow, dokopow 1 miejse pozyskania materialow miejscowych bedy formowane w
haldy 1 wykorzystane przy zasypee 1 rekultywacii terenu po ukonezeniu robot.

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane 7 wyvkopow na terenie budowy lub 7 innyeh miejse wskazanveh w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawcea nie bedzie prowadzié zadnveh wykopow w obrebie terenu budowy poza tvmi. ktore zostaly wyszezegolnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzvska na to pisemng 7godg Inspektora nadzoru
Iksploatacja Zzrodel materialow bedzie zgodna v wszelkimi regulacjam pravwnvmi obowigzujgeyvinl na danvm obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materitaly nie odpowiadajace wyvmaganiom zostana przez. Wykonaweg wywiczione 7z terenu budowy 1 zlozone w micjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesh Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzveic tych materialow do innveh robot, niz te dla
ktorveh zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorvgowany) przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na wlasne nvzyko,
liczgqe sig Z jego nieprzyvieeiem, usunigeiem 1 niczaplacenicm

2.4. Wariantowe stosowanic materialow

Jesli dokumentagja projektowa lub SST przewidwya mozliwose wariantowego zastosowania rodzaju matertalu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoln zamiarze co napmnie] 3 tygodnie przed uzyeiem tego materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedsie to potrzebne 7 uwagi na wyvkonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzorn. Wybrany 1 zaakeeptowany
rodzaj materialu nie moze byé pdzniey zmicniany bez zgody Inspektora nadzoru

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedsy one uzyte do robot, byvly zabezpicezone przed
zanieezyszezeniami, zachowaly swojg jakosé 1 wlaseiwosei 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Micjsea czasowego skladowania materialow bedy 2lokalizowane w obrebie terenu budowy wmiejscach uzgodnionyeh z Inspektora
nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyveh przez Wykonaweg 1 zaakeeptowanveh przez Inspektora nadzoru

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru wcelu sprawdzenia zgodnosel stosowanych
metod produkejt z wymaganiami. Probii materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosei. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslone) partii materialow pod wzgledem jakoscei.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni, muszg bve spelnione nastepujace warunki:

a) Tnspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoe Wykonawey oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
mspekeji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasice, do tyveh ezgict wytworni, gdzie odbywa si¢ produkeja materialow
przeznaczonyeh do realizac)i robot,

¢) Jezell produkeja odbywa sig w micrscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekei 1 badan wtyeh miegjscach.

3. SPRZET

Wvykonawea jest zobowlgzany do wzywania jedvnie takicgo sprzetu, ktorv nie spowoduje nickorzvstnego wplvwu na jakosé
wykonvwanveh robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny 7 oferta Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wrgledem tvpow i
tloser wskazaniom zawartvim w SST. lub projekere organizacyi robot. zaakeeptowanym przez Inspektora nadzoru: w przypadku braku ustalen
wwvmicnionyveh wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba 1 wydainose sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 7 zasadami okreslonymi w dokumentact
projektowe]. SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru

Sprzet bedgey wlasnoseig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byvé utrzyvimyvwany w dobrvi stanie 1 gotowoscet do
pracy. Powinten by¢ zgodny 7 normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotvezacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektlora nadzoru Kopie dokumentow potwierdzajacyeh dopuszezenie sprzetu do wzytkowania 1 badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wrykonawea bedzie konserwowac sprzet jak rovwniez naprawiad lub wymieniad sprzgt niesprawny.,

Jezel dokumentacja projektowa lub SST prrewidujy mozliwos¢ warlantowego uzyeia sprzgtu przy wykonvwanveh robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoum zamiarze wyboru 1 uzyska jego akeeptacje przed uzyeiem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacyi Inspektora nadzoru, nic moze byé poznie] zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia 1 narzedzia nic gwarantujgee zachowania warunkow umowy, zostang przes Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane 1 nic dopuszezone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowamia jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na jakosc
wykonywanych robét 1 wlasciwoscl przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie 7 zasadami okreslonvmi w dokumentacji projektowe;.
SST 1 wskazantach Inspektora nadzoru. w terminie przewidzianym umowa,



Przy ruchu na drogach publicznych pojuzdy bedg spelnia¢ wymagania dotyezace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow moga bvé dopuszezone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stana pierwotnego wzytkowanych odeinkdw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biczaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczvszezenia, uszkodzenia spowodowanc jego pojazdami na
drogach publicznyveh oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 7 warunkami umowy oraz za jako$c zastosowanych materialow 1
wykonywanyeh robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projeklows, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawea jest odpowicdzialny za stosowane metody wykonvwania robot.

Wiykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wylvezenic w planie 1 wiznaczenie wysokosei wszystkich clementéw robét zgodnie
7 wvmiarami i rz¢dnymi okreslonyini w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismic przez Inspektora nadzonu.

Bledy popelnione przez Wykonaweg w wytyezenit 1 wyznaczaniu robot zostana, usunicte przez Wykonawee na wlasny koszt. 7
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismic przez Inspeklora nadzoru

Sprawdzenie  wytvezenia robot lub  wyznaczenia  wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowtedzialnosei 7a ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyezace akeeptacyi lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda opurte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1w SST, a takze w normach 1 wytveznych, Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot. rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosel, wyniki badan naukowveh oraz inne czvnniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzorn powinny by¢ wykonvwane przez Wykonawee w czasie okreslonvin przez Inspektora nadzoru. pod
grozba zatrzymania robot. Skutki {inansowe z tego tytutu poniesic Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawea jest zobowiazany opracowac 1 przedstawic do akeeptacyi Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosei. W
programie zapewnienia jakosei Wykonawea powinien okresli¢, zamierzony sposéb wiykonywania robot, moziiwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujgey wvkonanie robot zgodnie z dokumentacja projeklowy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnicnia jakosel powinien zawicrac:

a) czes¢ ogdlng opisujacy;

- organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- 5posOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldow roboczyeh, ich kwalitikacje 1 przygotowanie praktyezne,

— wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowose wykonania poszezegolnych elementow robot,

—  svstem (sposob i procedure) proponowane] kontroli 1 sterowania jukoseia wykonvwanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium. ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  s3posob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgeych, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanyeh korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) crzgse szeregdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

~ wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie 7z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania 1 wizadzenia pomiarowo-kontrolne,

~  rodzajc 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw. spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

-~ sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow preed utrata ich wlasceiwosel w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranic probek. legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanck 1 wykonywania poszezegdinych elementow robot,

—  sposob postgpowania 7 materiatai i robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosei materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
whyezajae personel, laboratorium. sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzenicm systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, 7¢ poziom ich wykonvwania jest zadowalajacy.

Wykonawcea bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajgea stwicrdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie 7 wymaganiami zawartvini w dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytveznych. W przvpadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustall jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanic robot zgodnie z umowg.

Wykonawcea dostarczy Inspeklora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawezy posiadajg wazng
legalizacj¢. zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badai.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych, w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick niedociggnigeiach dotvezacych urzadzen
laboratoryinyeh, sprzetu, zaopatrzenia laboralorium, pracy personelu fub metod badawezyeh. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak powarne, z¢
mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow 1 dopuscei je do
uzycia dopicro wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tveh materialow.

Wszystkie koszty zwiazane 7 organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponost Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanite statystyeznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, 7¢ wszystkie
jednostkowe clementy produke)i moga bvé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie miec zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawee do badan wykonvwanych przez Inspektora nadzoru bgdy odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakeeptowany
przez. Inspektora nadzoru

Na zlecenic Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, Ktore budza watpliwoscel
co do jakosced, o ile kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonaweg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tyeh dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tvlko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przyvpadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mosna wytyezne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora
nadzoru

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcea przedstawi na pismie ich wyvniki do akeeptacyt Inspektora nadzoru

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybeie. nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programic zapewnienia jakosci.

Wvyniki badan (kopie) beda przekazywance inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
inyceh, przes niego zaaprobowanvceh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do  dokonywania kontroli. pobicrania probek 1 badania materialow w miejscu 1ch
wylwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea 1 producent materialéw powinien udzielic mu niczbgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujge wervtikacyt systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawee, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocemad zgodnos¢ materialow 1 robdt 2 wymaganiami S8 na podstawie wynikow wlasnyeh badan kontrolnyeh jak 1
wynikow badan dostarczonyeh przez Wykonawcee.

Inspektor nadzoru powinicn pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, z¢ raporty Wykonawcey sg nicwiarvgodne. to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznic na wlasnyeh badaniach przy
ocenie zgodnosel materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze rowniez zlecié. sam lub poprzez Wykonawee, przeprowadzenie
powtdornyeh lub dodatkowych badan niczalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Koszty powtornveh lub dodatkowseh badan 1
pobicrania probek pontesione zostang przez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wzyera tylko te materialy, ktore postadaga:
{. certvtikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy. ¢ zapewniono Zgodnosé 7 krvteriami technicznvini okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznveh oraz wlasciwvel przepisow 1 dokumentow technic/nyeh,
2. deklaracje zgodunosel lub certytikat zgodnosct 7
- Polskq Norima lub
— aprobaly techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoryeh nie ustanowiono Polskie) Normy, jezeli nic sy objele certviikacja
okreslong w pkt 1
1 ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktoryeh ww. dokumenty sa wymagane przes SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysiowe muszy posiadad wwv. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanyeh przez nicgo. Kopie wynikow tveh badan bedy dostarczone przez Wvkonaweg Inspektorowi nadzoru .
Jakickolwick materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(13 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganvm  dokumentem prawnym obowigzujgeym  Zamawiajgeego 1 Wykonaweg w okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyinego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnic 7
obowigzujaevmi przepisami [2] spoczywa na Wykonawey.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezqco 1 beda dotvezy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mierda
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokoenania, podpisem osoby, kiora dokonala zapisu. z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika. w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

7alaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika 1 opatrzone daty 1
podpisem Wykonawey 1 Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonawey terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawigjgeego dokumentacyi projektowwey,

—~ dat¢ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow rohot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonezenia poszezegdinyel elementdw robot,

—  prezebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczvny przerw w robotach,

— uwagl i polecenia Inspektora nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- 7glos7enia 1 daty odbiordéw robét zanikajacveh 1 ulegajacyeh zakryeiu, czesciowyceh 1 ostatecznveh odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawey,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom s/zczegdInym w
zwigzku z warunkanmi klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

~ dane dotvezace czynnosci geodezvinyeh (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakeie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotvezgcee jakosel materiatow, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonyeh badan 7 podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegoinyeh elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— — inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagl 1 wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedy przedlozone inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dzicnnika budowy Wykonawea podpisuje 72 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inspeklora nadzoru do uslosunkowania si¢. Projeklant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnici do wyvdawaia polecen Wykonawey robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscl materialow, orzeczenia o jakoscl materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawey bedg gromadzone w formie wzgodnione) w programie zapewnicnia jakosci. Dokumenty te
stanowiy zalgezniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocs wyvmienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
¢) protokoly z narad 1 ustalen,
) korespondencie na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywarne na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpicezonym,

Zaginigeie ktoregokolwick 7 dokumentow budowy spowoduje jego natvchmiastowe odtworzenie w formie przewidziane) prawent.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wegladu na Zyczenic
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmuar robot bedzie okresla¢ faktvezny zakres wykonvwanych robot zgodnie z dokwnentacja projekiowa 1 SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obnuaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomientu Inspektora nadzoru o zakresic obmierzanych robot 1 terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow,
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Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorvsie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony 7 czestosclg wymagang do celu miesigeznej platnosel na rzeez Wykonawey lub w
mnym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcee 1 Inspektora nadzoru

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugoscel 1 odleglosci pomigdzy wyszezegolnionyvini punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli SST wlasciwe dla danych robot nic wyinagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez
sredni przekroj.

loscei, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 7 wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzgdzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robot bedg zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli wrzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujaeyeh to Wykonawcea bedzie postadac wazne swiadectwa legalizac)i.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzvmywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawea dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wvinaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajae w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowvin lub ostatecznym odbiorem odeinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania
dluzsze) przerwy w robotach.

Obimniar robot zanikajgeveh przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podiegajacyeh zakrveiu przeprowadza sig przed ich zakryeiem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetoscl beda uzupetnione odpowiednimi szkicami untieszczonyimi na Karcie ksigzki
obmiardéw. W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiardw. ktorego wzor zostanie
uzgodniony 7 Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosel od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgevim ctapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajyeyeh 1 wlegajyeveh zakrveiu,
b) odbiorowi ¢zgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rebot zanikajgcvceh iulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacyeh 1 ulegajaeveh zakrveiu polega na finalnej ocenie iloset 1 jakoser wykonywanveh robot, ktore w dalszym
procesie realizacit ulegny zakrveiu.

Odbior robot zanikajgeveh 1 ulegajaeyeh zakrveiu bedzie dokonany wczasic umozliwigjgeym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsel robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomicniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niczwlocznie, nic pézuie jednak mz w clagu 3 dni od daty zgtoszenda wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakos¢ 1 1losé robot ulegajaeveh zakrveiu ocenia Inspektor nadzoru na podstawic dokumentow zawicrajaeyveh komplet wynikow
badan laboratoryinyeh i w oparciu o przeprowadzone pormiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowy. SST 1 uprzedninn ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocente 1losei 1 jakosel wykonanyceh czgsel robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig we zasad
1ak przy odbiorze ostatecznyvin robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru
8.4. Odbior ostatecazny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalng) ocenie rzeczywistego wykonarnia robot w odniesieniu do ich ilosei, jakosel 1 wartosel.

Calkowite zakoticzenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika
budowy 7 bezzwlocznyvin powiadomienicm na pismie o tvin {akeie Inspektora nadzoru

Odbidr ostateczny robdt nastapt w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczge od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot 1 przyvjeeta dokumentow, o ktorveh mowa w punkeie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obeenosel Inspektora nadzoru 1 Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowe) na podstawie przedlozonyeh dokumentow, wynikow badain i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosei wvkonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjy ustalen przyigtyeh w trakeie odbiordw robot zanikajacyeh 1
ulegajgeveh vakryveru, zwlaszeza w zakresic wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowyvch.

W przypadkach niewvkonania wyznaczonveh robot poprawkowyeh lub robot uzupelniajgeyveh w warstwie $cieralngj lub robotach
wvkonezeniowych, komisja przerwie swoje czynnosel 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanyeh robdt w poszezegolnyeh asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projcktowa 1 S81 7 uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpicezenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przvjetveh
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
1o odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowlgzany przygotowaé nastgpujgee dokumenty:

1. dokumentacig projektowy podstawowy z naniesionyni zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakeie realizacii umowy,
2. szezegolowe speevlikacje techniczne (podstawowe 7. dokumentow umowy i ew. uzupelniajgee lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienmki budowy i ksigzki obmiarow (orvginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne 7 SST

6. deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgodnoscl whudowanych mateniatow zgodnie 2 SST
7. opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawic wszysthich wynikow badan 1 pomiaréw zalaczonveh do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z SST
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyesne), gazowej, oswictlenia
itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyving inwentarvzacie powykonaweza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezving) inwentaryzacji powyvkonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkic zarzadzone przez. Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajuce bedg zestawione wg wzoru ustaloncgo przez
7amawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. QOdbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancviny polega na ocenie wykonanveh robédt zwigzanych z usunigelem wad stwierdzonyveh przy odbiorze
osfateeznyin 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnyvim.

Odbidr pogwarancyjny bedzic dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 2 uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbior ostateezny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweeg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozveji
kosztorysu.

Dia pozyeji kosztorysowveh wycenionych ryvezallowo podstawg platnoset jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w dane)
pozycji koszlorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryezaltowa pozyeji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot bedy obejmowac:
~ robocizng bezposrednig wraz 7 towarzyszaevmi kosztami,
—~ warto$é zuzyvtyeh materialdow wraz 7 kosztami zakupu, magaz ynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
—  wartosé pracy sprzetu wraz 7 towarzyszacymi Kosztami,
—  Kkoszty posrednie, zysk kalkulacviny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nic nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST 00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w OST 00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach. a nie wvszezegolnione w kosztorysic.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnicnie z Inspektorem nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami projekiu organizacj ruchu na czas trwania budowy,
wraz 7 dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacveh z postgpu robot,
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(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2 wymaganiami bezpicezenstwa ruchu,
(¢) oplaty/dzicrzawy terenu,
(d) przvegotowanie (erenu,
(¢) konstrukeje tymezasowe] nawierzchni, ramp, chadnikow, krawgznikow, barier. oznakowan 1 drenaz,
(1) tymezasowg przebudowe urzgdzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizac)i nichu obejmuge:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przyvkrveie 1 usunigeie tsmezasowych oznakowan pionowyeh, poziomych, barier 1 swiatel,
{b) utrzymanie phnnoscei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacyi ruchu obejmuje:
(a) usuni¢eie wbudowanveh materialow 1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu picrwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 hpea 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 7 po/nigjszvinl zimanami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 19 Distepada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki oraz tablicy
informacyvine] (Dz. U Nr 138, poz. 1353).

3. Ustawaz dma 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (D7 U Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi zinianamt).

_[\)
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SST. 01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (CPV 45111000-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowe] speeviikacii techniczne) (SST) sq wymagania dotyczqee wykonania 1 odbioru robot

7wigzanyeh 7 wytyczenie trasy kanalizaci 1je¢j punklow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizagjl robét wymienionych w

punkcic 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii dotveza zasad wykonania 1 odbioru robot zwigzanych 7 BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONTE DROGI NA DYNDY, Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OGRODZENIEM ORAZ
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ i obejmuja:

-wytyczenie trasy 1 punk(ow wysokosciowych w terenie rowninnym

3.1. Wytyczenie trasy 1 punktow wysokosciowych

a)
b)
¢)
d)
<)

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych 2 wytyczeniem trasy 1 punktow wysokosciowveh wehodzy:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (Wwyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowveh punktow wysokosciowveh (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzeeznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanic i
cwentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkiy kienunkowe oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami

1.5

. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyvezgee robot podano w OST 00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotvcziyce materialow

Ogoblne wymagania dotvezgee materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyezace sprzgtu podano w OST 00.00.00 Wymagania ogodlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgey sprzgt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmuerze,
tvezki,
laty,
tasmy stalowe. szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowveh powinien gwarantowaé uzyskanie wymagariej

doktadnodei pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotvezgee transportu
Ogolne wymagania dotvezaee transportu podano w OST 00.00.00 , Wymagania ogéine™ pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewosi¢ dowolnymi srodkanu transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasudy wykonania robot podano w OS'T 00.00.00 . Wyvmagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnice 7z obowlgzujgeymi [nstrukejami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapicniem do robét Wykonawea powinien prrzejaé od Zamawiajacego dane zawierajyee lokalizacje i wspoirzedne
punktow glownyceh trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgeego, Wykonawcea powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezvine
niesbegdne do szezegdlowego wytvezenia robot.

Prace pomiarowe powinny bvé wykonane przes osoby posiadajaee odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowyveh 1 ich oznaczen w czasie trwanma robot. Jezeli ynaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgeego zostang ziuszezone przez, Wykonaweg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
Jest konteezne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe Konieezne dla prawidlowe) realizacii robot nalezg do obowigzkow Wykonawey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosei robot podano w OST 00.00.00 . Wymagama ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowyeh zwigzanveh 7 odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowyeh nalezy prowadzi¢ wedlug
ogolnyceh zasad okreslonveh w instrukejach 1 wytyeznych GUGIK (1.2,3.4.3,6,7) zgodnice z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowy jest km (kilometr) odtworzone) trasy w terenie,
Obmiar rob6t zwiazanych 7 wyznaczeniem obiektow jest czeseig obmiaru robdt mostowyceh.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00.00 ,Wyinagania ogoélne™ pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbibr robot zwiazanyeh 7z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiarow geodezyinveh
lub protokélu z kontroli geodezvine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyezgee podstawy platnosel podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogélne”™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych ost trasy 1 punktow wysokosciowyeh,



- uzupelnienie osi trasy dodatkowvmi punktami.

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowyceh,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznveh z ewentualnym wytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zaslabilizowanie puuktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanic ulatwiajace odszukanie 1 ewentuaine
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

b) Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyvinvch.

¢) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyina obsluga mwestycji, Glowny Urzad Geodezji 1 Kartogratii, Warszawa 1979,

d) TInstrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

¢) Instrukcia techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983.

) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

g) Whytvezne techniczne (G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

h) Wytvezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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SST.-02 KOSZENIE TRAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiotem niwejszej szczegdlowey speeyfikacyi techniczne] sq wymagania techniczne dotvezace

mechanicznego Koszenia chwastow 1 samosiewow wieloletnich, reczne wykaszanie micjse nicdostepnych na trasie budowy sicei
wodociggowe 1 Kanalizacji sanitarnej

Szerokos¢ pasa koszonego przyjmuje si¢ 3 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizaci robot
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY,

Z. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OGRODZENIEM ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotvezg zasad prowadzenia robot zwigzanyceh 7

3.1. robotami przygotowawezymi,

.3.2. Koszenie traw w pasie drogowyvm kostarkami mechanic/nymi,

3.3 waveigeiem trawy womiejscach niedostepnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Standard koszenia traw trawy 1 samosiewdw, wvsokosc odrostéw: 1,5 m.

2. TERMIN REALIZACJI ZADANIJA:

Zamawiajaey zaplanowal koszenic bezposrednio przed wykonyvwaniem robdt budowlan ch

3. MATERIALY

Przy koszeniu traw nic wystepuja.

4. SPRZIT

Kostarki doczepne do ciggnikow - Wykonawea wywa ich do Koszenia duzyeh powierzehni

Kostarka zylowa - spalinowg Tub clektrvezng Wykonawea Kost w micejscach niedostepnyeh takich jak: pod barierami przy ogrodzeniach,
/makach, pachotkach oraz innych urzadzeniach drogowych.

Zamawiajacy zaklada koszenie kosiarkami bijakowymu.

S. TRANSPORT

5.1. Srodki transportu.

2. Samochod dostawezy przeznaczony jest do transportu pracownikow, narzedzi, drobnego sprzetu.

5.3. Samochod cigzarowy przeznaczony jest do transportu wigkszego sprzetu. do wywozn zanieczyszezen,

skoszone] trawy 1 chwastow.

5.4. Ciagnik prseznaczony jest glownie jako nosnik osprzetu. oraz do transportu wigkszego sprzetu,

6. WYKONANIE ROBOT

6.1, Ozmakowanie robot.

Nic dotvezy

6.2. Roboty przygotowawcrze.

Roboty przygotowaweze Wykonawea wykonuje kazdorazowo przed rozpoczgeiem koszenta. Roboty te polegajy na:

- wybraniu kamient 7 trawy, gruzu, puszek metalowych lub innyeh zanicezyszczen,

- Wywoz zebranyeh zanieczyszezen na plac skladowy wykonawey.

0.3. Koszenie.

Rozpoczgeie wykaszania traw 1 chwastow powinno by¢ wykonane w takim okresie. aby nic dopusci¢ do wysypu nasion chwastow w wyniku
ich przekwitnigela. Najbardzie) miarodajnym okresem rozpocsgela wykaszania traw jest okres drugie) polowy maja. Kolejnose wykaszania
Wykonawcea powinien uzgodni¢ 7 Inspektorem Nadzoru, Wysokos¢ trawy po wykoszeniu powinna byé nie wigksza niz 5 cm,

6.4, Wycigeie traw w migjscach niedostepnyveh.

Wyereele traw 1 chwastow w micjscach ntedostepnyeh 1 czgsciowo obsadzonveh Wykonawea wykonuje wykaszarkamu rownolegle 7
glownym koszenicm. Dopuszeza si¢ Koszenie traw 1 samosiewow kosy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor kontroluje zakres 1 jakose prowadzonych robot w trakeie wykonvwania oraz po ich zakoficzeniu.

8. OBMIAR ROBOT

lednostka obmiaru robét jest m2. Obmiar powinien byveé dokonany w terenie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbiodr robot zanikajgeveh.

Odbiorowi robot zanikajacych podlegujq roboty przygotowawcze 1 wykonanie koszenia,

9.2. Odbioru koszenia Inspektor Nadzoru dokonuje w nastepnym dniu po zgloszeniu przez, Wykonaweg wykonania koszenia. W obecnosci
Wykonawey Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru jakosciowego 1 ilosciowego wykonanego koszenia,

9.3. W przypadku stwierdzenia nicprawidlowoscl Inspektor Nadzoru ustalt zakres robot poprawkow veh wedlug standardow okreslonyeh w
SST lub ustali zakres 1 wielkos¢ potraeen za obnizong jakosé. Roboty poprawkowe Wykonawea wykona na wlasny Koszt w {erminie
ustalonvm Inspektorem nadzoru budowy

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiaru. Cena hin2 Koszenia obejnutje roboty przygotowawcze, koszeuic oraz niszezenie traw, chwastow, samosiewow,

N
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SST.-03 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)

i. WSTEP
1.L.LPRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze] szezegotowe] specviikacyi techniczngy (SS1) sq wymagania dotyezgee wykonania 1 odbioru robét
swigzanych 7 wykonaniem wykopow i nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST
Speeytikacja techimcezna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacyi robot wymicnionych w p.1.3.

1.3. Zakres robdt objetveh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specvfikacii dotvezy zasad wykonania 1 odbioru robot zwiazanveh 2 BUDOWA SIECY KANALIZACJS
SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY, Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OGRODZENIEM ORAZ
ODCINKA SIEC{ WODOCIAGOWEJ
tobejmug: wykonanie wykopow liniowyeh w gruntach kat, - V.

1.4. Okreslenia podstawowe

i.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub 2 gruntu albo rozdrobnionveh odpadow przemyslowych, spelniajgca warunki
statecznoset 1 odwodnienia,

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rzgdnej robot ziemnyeh, wyznaczonyceh w ost nasypu lub wykopu.
1.4.7. Wykop plvtki - wykop. ktorego glebokos¢ jest mmejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.49. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczuy nasycony woda, o malej nosnoscei, charaktervzujacy sig¢ znacznym 1 dlugotrwalym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.11.  Grunt skalisty - grunt rodzuny, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazuja zmian objgtoscl ani nie
rozpadajy si¢ pod dzialamem wody destylowanej. majg wytrzymalo$¢ na s$ciskanie R, ponad 0,2 MPa, wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznyeh do odspojenia.

1.4.14.  Odklad - micjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

1.4.15.  Wskaznik zageszezenia gruntu - wicelkos¢ charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ =P
5
IO s
gdzie:
Do - gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m?),
Pis - maksymalna ggstosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscl optymalnej.

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie 7z PN-B-04481 |2], shuzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnic 7 normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m*).

1.4.16. Wskaznik roznoziamistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg wzoruw:

U =l dGU
dw
gdzie:
dse - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10% gruntu, (am).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskini normami 1 z definicjami podanymi w OS8T
00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotvczace robot

Ogolne wvimagania dotyczace robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyezijce materialow
Ogolne wymagania dotyezgee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 2.
2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podzialu gruntow 1 innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosel ich odspajania podaje tablica 1.
W wvmienione] tablicy okreslono  przecigtne  wartoscl  gestosel  objetosciowe]  gruntow 1 materialdw w stanic naturalnym  oraz
wspolezynnikow spulchniema.

Podztal gruntow pod wzgledem wysadzinowoscet podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny bvé przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga bvé wvwiezione poza teren budowy tylko wowezas, gdyv stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i 7a zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezell grunty przydatne, uryvskane przy wykonaniu wykopow, nie bedge nadmiarem objgloset robdt ziemnyeh, zostaly 7a zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy 7 przeznaczeniem nym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetyeh kontraktem, Wykonawcea jest zobowigzany do dostarczenta rownowaznej objetosci gruntdw przvdatnyeh ze zrodet wlasnyeh,
zaakeeptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzyvdatne do budowy nasypow. okreslone w SST 1D-02.03.01, pkt 2.4, powinny byé wywiczione przez
Wykonawee na odklad. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajgeego, o ile nie okreslono tego inacrej w
Kontrakeie. Inspektor nadzorumoze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryeh czasowa nieprzyvdatnosé wynika jedynie 7
powodu zamarznigeia lub nadimiernej wilgotnoscei.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyezace sprzetu podano w OST 00.00.00 | Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2 Sprzgt do robot ziemnych

Wykonawcea przystepujacy do wykonania robot zicnminyceh powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania 7 nastgpujgeego sprzgtu
do:
h) odspajania 1 wydobyvwanma gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyezne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki mechanie/ne
itp.).
1) jednocresnego wydobywania 1 przemicszezania gruntow (spycharki. zgarmiarki, rowniarki, urzadzenia do hvdromechanizacyi itp.),
1) transportu mas zicmnych (samochody wywrotkl, samochody skrzyniowe, tasimociagl itp. ),
K) sprrzglu zageszezajacego (walce, ubijaki, plvty wibracyvine 1tp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotvezgce transportu
Ogolne wymagania dotyvezaee transportu podano w OST 00.00.00 |, Wymaganta ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowyveh oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategoril gruntu (materialu), jego objetosel,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosel transportu. Wydajnosé srodkow transportowyeh powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosel sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosel transportu ponad wartosel zatwierdzone nie moze byé podstawg roszezenn Wykonawey, dotvezgeyveh
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloscel nie zostaly wezesnie) zaakeeptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

t=

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.00 | Wymagania ogdlne™ pki 3.
3.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowaney nic powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Roznica w
stosunku do projektowanveh rzgdnveh robot ziemnyeh nic moze przekraczac + 1 em i -3 em.

Szerokosé korpusu nie moze roznié si¢ od szerokoser projektowane) o wigee) niz + 10 vm, a krawgdrzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznyveh zalaman w planic.
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Pochylenie skarp nie powinno roznic si¢ od projektowancgo o wigee) niz 10% jego wartosel wyrazonej tangensem Kata.
Maksymalna glebokos¢ nieréwnoscer na powierzehni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze laty 3-metrowa, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczacee rownoset, wynikajace z¢ sposobu umocnienia powierzehni.,

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosei skarp, powinny byvc
okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST.

5.3. Odwodnienia pasa rohét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowiacych elementy svstemow odwadniajaeyeh, ujetveh w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca powinicn, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzgqdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnicniem. Wykonawea ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calvim okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskuatek zaniedbania Wykonawey, grunly ulegng nawodnieniu. ktore spowoduje ich dhigotrwaly nieprzydainose,
Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntow 1 zastapienia ich gruntami preydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowyveh
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoscl, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacveh zbiornikéw naturalnveh 1 wrzadzen odwadniajacyeh musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem 7
odpowiednimi instytucjami.

3.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnicnie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnyceh nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny 1 nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szvbki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projcktowe) nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistyeh 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolegjnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw  wykonywania innveh robot na spelmenic wvmagan dotyezacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot zicmuycli.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie 7 dokumentacja projektowy 1 SST. Szerokos¢ dna 1 glebokosé
rowu nie mogg rozmc sie od wymiarow projektowanych o wigeej niz £ 3 cm. Dokladnos$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna 7
okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnicnia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosei z wymaganiami specyiikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z
dokumentacja projektows,
Szczegding uwagg nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujgeie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoscl wykonania robot

Czynnosei wehodzace w zakres sprawdzenia jakoscl wykonania robot okreslono w punkeie 6 OST 00.00.00 .
6.3. Badania do odbioru korpusu ziecmnego
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaii 1 pomiaréw do odbioru Korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardow wykonanyeh robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz¢stotliwose badan 1 pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem. w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowOw | prostych, w punktach glownyceh luku, co 100 m na lukach o R 2
100 m co 50 m na lukach o R < 100 m

(%)

Pomiar rzgdnych powierzchni oraz. w migjscach, ktore budza watpliwosci
Korpusu ziemnego
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4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosel powierzehni
Korpusu

F 6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednveh w odstgpach co 200 m oraz w
powierzehni Korpusu lub dna punktach watpliwyeh
rowl

8 | Badanic zaggszezenia gruntu Wkaznik zageszezenia okreslac dla kazdej ulozonej warstwy

lecz nie rzadzie) niz raz na kazde 500 m?® nasvpu

6.3.2. Szerokosc korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznic sig od szerokosel projektowanci o wigeej niz + 10 em.
6.3.3. Szerokosé dna rowow
Szerokosc dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokoscet projektowane] o wigeej niz + 35 em.
6.3.4. Rzedne korony Korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigeej niz -3 cm fub +1 em.
6.3.5. Pochylenice skarp

Pochvlenic skarp nic moze rozmé sig od pochyvlenta projektowanego o wigee) niz 10% wartosel pochylenia wyrazonego tangensem
Kata.

6.3.6. Rownos¢ Korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego micrzone laty 3-metrowa, nic mogg przekraczac 3 em.
6.3.7. ROwnos¢ skarp

Nierownosei skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczac £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanveh, wigkszyeh niz -3 em lub +1 em.

6.3.9. Zaggszezenie gruntu

Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnie £ BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonvim dla odpowiedniej
Kategoni ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnigjgee wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materialy
nie spelniajgee wymagan zostang wbudowane lub zastosowane. to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawcea wymient je na wlasciwe, na
wlasny Koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonyeh w punktach 3 i 6 speeviikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonaweg na jego koset.

Na piscinne wystgpienie Wykonawey, Inspekior nadzorumoze wmaé wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziecmnych

Jednostka obmiarowy jest m* (metr szescienny) wykonanyceh robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 , Wymagania ogdine™ pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszysthie pomary 1 badania z zachowaniem toleranci wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w OS5 00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamoscel bicrnej

4. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

5. BN-064/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. DBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawicrzchni

podatnyveh 1 podloza przer obeiazenie plyta
7. BN-77/8931-]2 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu



SST-04 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWY CH (CPV 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninigjsze) specylikaci techniczney (ST) s wymagania dotyezaee wykonania 1 odbioru podziemnych siect 1 przyviaczy
wodociggowyeh w ramach inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI TRZCIANA

1.2. Zakres stosowania ST

Specviikacja techniezna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacyi robot przy preebudowic 1 budowie sieci
wodoclggowej w ramach inwestyeji jak wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetveh ST

Ninigjsza speeylikacja techniczna dotvezy przebudowy 1 budowy sicel wodociggowe) .
Zakres stosowanta dotvezy przebudowy 1 budowy sicet wodociggowyeh w gruntach nawodnionyceh 1 nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

1. budowa wodociagu z rur cisnieniowych do wody pitnej z rur PE100 SDR 17 PN10, o dlugosci sieci facznie 376 m
1.1 rurociag o $rednicy 110 mm - [1=336.6 m
- wodocigg ukladany w wykopie rury PE szereg 100, SDR 17 PN 10: PE-HD 110x0.6 mm
1.2- wodocigg wykonany technologii bezwykopowe)  1=25 4m, rury warstwowe P12 100/PIX 100 SDR 17, PN10 RC 110x6,6 W
w tym dhugosc przewiertu - 20,0 m
1.3- odgal¢zienia do dzialek
rury PE szereg 80, SDR 11PN 12,5 40x3. 7 mun, daeznie [=13.7m
Zakres robdt przy wykonvwaniu sieci wodociggowe) obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie prac przygotowawezyveh, w tym koszenie traw, przekopy probne oraz zabezpicezenic instalacjt obeveh,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-1V wraz z umocnicniem scian wykopu 1 jego odwodnieniem,

przygotowanic podloza,

ulozenic przewodow wodociagowyeh, wvkonanic przewiertow, odgalgzien, montaz rur ochronnyceh 1 armatury
zasypuanie i zageszesenie wykopu z demontazem umocnien scian wvkopu,

odtworzenie nawierzehni po robotach, przeprowadzenic pomiardéw 1 badan wymaganveh w speeyviikaci techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz 7 urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
-wodoclgg - zespol wspélpracujaeveh ze sobg obicktéw 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosc 1
przemyslu w wode,
-sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w ‘
wodg ludnosé lub zaklady produkeyine,
-przewdd wodociagowy magistralny, magistrala wodociygowa - przewod wodoclagowy doprowadzajgcy wodg od stacji
wodociggowe] do przewodow rozdziclezych,
-przewdd wodociggowy rozdzielezy - przewod wodociggowy doprowadzajgey wode od przewodu magistralnego do odgalgzien
domowych 1 innych punktow czerpalnych,
-przyvlacze domowe: polgesenie domowe - przewod wodoctggowy 7z wodomierzem laczaey sice wodoclagowy 7 wewngtr/zng
instalacig obicktu zasilanego w wodg.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstuwowe sg 7godne 2 polskimi normami PN-87/B-1060 1 PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawee materialy zastosowane do budowy sieel wodociqgowe] powinny odpowiladaé normom krajowvm
zastgpionvm, jesli to mozliwe, przez normy europejskic lub technicznym aprobatom curopejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich clementy 1 materialy pow mny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specviikac)i.

Materialy majace kontakt 7 woda do picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawic,

2.2. Rury przewodowe

Rodza) rur, ich srednice zalezne sq od istnicjgeveh przewodow 1 zostaly uzgodnione z ZWIK w Swilezy w projekeie budowlano-
wykonaweszvm

Do wvkonama siect wodoctggowe] stosuje si¢ nastgpujgee materialy:

-rury cisnieniowe 2 polictvlenu (PEy we PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,
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2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, 1325 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 1 PN-88/B-0623().

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagt moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru, Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armaturg odeinajgey (przeplyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne gwintowane 1 kolnierzowe z migkkin doszezelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako clementy montazowe nalezy stosowac:

zlgeza Kiclichowo-kolnierzowe zeliwne dla ror PYC/PL oraz 1gczniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hvdranty podziemne o srednicy nominalngj 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 1 BN-77/5213-04.
2.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowswad w polozeniu poziomyin na plaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujgey zabezpicezenie ich przed
uszkodzeniem 1 opadami atmosferveznymi oraz spelnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PLE) nalezy skladowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podiozem na calej swej dlugosct. Mozna je
skladowac na gesto utozonych podkladach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczaé 1,5 m. Skladowane rury nie powimny by
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejseu przechowvwania nic powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2. Armatura przemysiowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie 7 normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszezeniach zabezpicczonych przed wplywami
atmosferycznymi 1 czvnnikami powodujgeymi korozjg.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowiske kruszywa powinno bvé zlokalizowane jak najblizej wykonvwanego odeinka wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢
rowne, utwardzone, v odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgee kruszywo przed zanieczyszezeniem w czasie jego skladowanta 1 poboru.

2.9.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawcea zapewni w magazynach zamknigtyeh, Skladowany cement musi byé bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawcezych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawcea zapewni nastgpujaey sprzet do wykonania robot ziemnych 1 wykonczeniowych:
- pi¢ motorowg lancuchowy 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsigbicna 0,25 m?* do 0,40 m’,
-spycharkg kolowa lub gasienicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walee wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosel od potrzeb 1 przvjete) technologii robodt, WyKonawea zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawezy do 0,9 ,

- samochod skrzyniowy do St,

- samochod samowyvladowezy od 25 do 30 ¢,

- samochod beczkowdz 4 1,

- przyezepe dluzycowg do 10,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 (,

- weiggarke reczng od 3do 5,

- zgrzewarkg do rur PE,

- 7espél pradotworezy rojlazowy przewoiny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 din’.



Sprrset montazowy 1 srodki ransportu muszg byé w pelmt sprawne 1 dostosowance do technologii 1 warunkow wykonywanyveh robot oraz,
wymogdw wynikajaeveh 7 racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mosna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylyeznie w polozeniu poziomynt. Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na cale;
powier/zchni 1 zabezpicezone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢
¢ ostrymi przednnotami, moggeyvimi spowodowac uszkodzenia mechaniczne,

W przyvpadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegad przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagondw towarowyeh w
komunikacji wewnetiznej (zalgeznik nr 10 DKP) oraz ladowad¢ do granic wykorzystania wagonu.

Poderas prac przeladunkowveh rur nie naleszy rzucac. a szezcgdlIng ostroznosé nalesy zachowac przy przeladunku rur z tworzyw sztucznyeh
w temperaturze blisko 0°C 1 zsze).

Przy wiclowarstwowym ukladaniu rur goma warstwa nic moze przewyvzszaé scian srodka transportu o wigee] miz. 1/3 srednicy zewnegtrzne;
wyrobu. Pienwszg warstwe rur Kiclichowyeh 1 kolnierzowyceh nalezy ukladad na podktadach drewnianveh, podobnie poszezegolne warstwy
nalezy przedziclaé elementami drewnianymi o grubosel wigkszef niz wystajaee cz¢sei rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

[Tansport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujgevini przepisami transportowvini. Armalura
transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszezaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (do DN23) powinna byv¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnvmi. Wykonawcea zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemicszezeniem 1 uszkodzeniem. Skrzynki nalezy laezye w jednostki fadunkowe 1 ukladac je na paletach. Rozmieszezente jednostek
powinno unmozliwiac uzyveie sprzetu mechanieznego do rozladunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawea zapewnt takie srodki transportu, ktore nic spowoduja
segregaci skladnikow,

zmiany skladu mieszanki,

zanieczvszczenia micszanki,

obuizenia temperatury przekraczajace) granicg okreslong w wymaganiach technologicznyveh

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe whudowanic 1 zaggszezenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzvte na podsypke mogy by¢ transportowane dowolnynu srodkami. Wykonawcea zapewnt srodki transportowe w iloscl
gwarantyjaee] cigelosé dostaw materialdw, w miare postgpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodanu krvtymi, chronigeyvmi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcea sporzadzi plan BIOZ. oraz dokona wityezenia robot 1 trwale oznaczy je w lerenie 7a pomocy
Kotkow osiowyceh, kolkow swiadkow 1 kolkow krawedzowych. W przypadku niedostateczne) ilosei reperow statveh Wykonawea wbuduje
repery tymiczasowe (7 rzednvini sprawdzanvmi przez sluzby geodezyine), a szkice syvtuacyine reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowt
nadzoru.

Wykonawea zglosi pisemmnie zamiar rozpoczeela robot do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia nad- 1 podziemnego 2
wyprzedzeniem siedmiodniowvm, ustalajac warunkt wykonywania robot w strefie tveh urzadzen.

W celu zaberzpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowana 7 wykopow lub 7 opaddw atmosferycznych powinny byvé zachowane
przez Wykonawee co najmniej nastepujgee warunki:

gorme krawedzie bali przysciennyveh powinny wystawac co najmnicej 15 ¢n ponad szezelnie przyvlegajaey teren,

powicrzehnia terenu powinna bvé wyprotilowana ze spadkicm umozliwiajacym latwy odplyw wody pozu teren przyvlegajaey do wykopu;

W razie Koniecznoscl wykonany zostanie cigg odprowadzajgey wode na bezpiecszng odleglose.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiorkowe obejmujy usuniecie 7 pasa wywlaszezenia (montazowego) resztek starveh budowli, chodnikow, kraweznikow:,
nawierzehni drogowyeh, ogrodzen 1 innych, w stosunku do ktorveh zostalo to przewidziane w Dokuwmentaci Projektowe; lub nakazane przez
Inspektora nadzoru.

Wszvstkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane 7 elementéw moziiwyeh do powtornego wykorzystania powinny bvé usuwane bez
powodowania zbednveh uszkodzen i odwiczione w miejsce wskazane przez luspektora nadzoru. Bezuzyleezne elementy 1 matenialy powinny
byv¢ wywiezione na wysypisko micjskic. W przypadku skladowania tych materialow poza pasem wywlaszezenia Wykonawea powinien
uzyskad na to pisemng zgode wlasciciela gruntu. Doly (wyvkopy) po usunietych budowlach lub ich clementach, znajdujace si¢ w miejscacl,
gdzic zgodnie 7 Dokumentacjg Projeklowy beda wykonvwane wykopy powinny byé tymezasowo zabezpicezone. W szezegolnosel nalezy
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zapobice gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigeia stanowliy elementy uzytkowanego ukladu
komunikacyinego (przepusty, nawicrzehnie) Wykonawcea moze przystapic¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

3.2. Roboty ziemne

W przypadku usvtuowania wykopu w jezdni Wykonawea dokona rozbidrki nawierzchni 1 podbudowy. a material 7 rozbiorki odwiezie 1 7lozy
w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgeiem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istnicjacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieezy¢ 1 podwiesic na szerokosel wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznic zabezpieczone przed szkodliwym wphwem
warunkow atmosterveznych, o powinny one by¢ zabezpicezone przez Wykonaweg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozymych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobyeia urobku. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywiceziony przez Wykonaweg w migjsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajae sig stopniowo do gory. Wykonanice
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie bvly ustalone
odeinki robocze. Elementy te nalezy preytwierdzi¢ kotkami [ub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swictle obudowy powinna byvé dostosowana do sredniey przewodu 1 wynosic 0,8 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzic w miarg jego glebienia,

Wszystkie napotkane przewody podzicmne na trasie wykonyvwanego wykopu, krzyzujace sig lub bicgnace rownolegle z wvkopem powinny
by¢ zabezpicezone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich cksploatacie.

Wvkop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno bvé rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowey, przy czvm powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0.20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposredmo przed wykonaniem podsypki 1 ulozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawea wykona r¢eznie lub w sposob uzgoduiony z mzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionveh (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonad z warstwy thucznia lub zwirn z piaskiem o grubosei 15
cm, zgodnie 7z dokumentacjy projcktowa.

W gruntach glintastych nalezy wykonac podloze z pospolki, zwiru fub thucznia o gruboset 15 em zgodnie z dokumentacya projektows,
Zageszezenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaci projektowe;.

3.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszezenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolac)i ciepluej 1 srodkow zabezpieczajacych podloze 1 przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka, aby jego przykryeie (hn) mierzone od wicrzehu przewodu do powierzehni projektowanego terenu bylo wieksze niz
alebokosé przemarzania gruntow hz, we PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.

I tak przyvkryeie to powinno odpowicdnio wynosic:

wstrefleohz=12m hn= 1.6 m

Dlawice zasuw powinny byvé zabezpieczone izolacjy cieplng w przypadku, gdy wierzeh dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy
przemaizania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemny ch 1 naziemnych oraz od sciany budowli powinna byv¢ zgodna z dokumentacia,

5.4.2. Wytvezne wykonama przewodow

Przewéd powinien by¢ tak ulozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej diugosci co najmnicj na 1/4 swego obwodu,

svietryveznie do swojej osi. Poszezegdlne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosei rury 1

mocno podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszezelniema zlgezy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe,

ksztaltki zeliwne poprzez kiclichy lub nasuwki uszczelnione uszezelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kolnierzy $rubanit 7 podkladky i nakrgtka w wykonaniu odpomym na korozj¢ (ze stall
ocynkowane] lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszezelki gumowej pomiedzy laczonymi kolnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac luki, kolana i trojniki w przypadkach, gdv kat nachylenia w stopniach

przekracza nastgpujace wielkoset:

przewodow z tworzyw sziucznvel, gdv kat odchvlenia przekracza wielkose dopuszezalne) strzatki ugigeia przewodu podang w warankach
technicznych wytworni,

dla pozostalych przewodéw, edy wielkos¢ zmiany kicrunku w pionie Jub poziomie na polaczeniu rur (zlgezu kielichowym) przekracza 2°
kata odchylenia.

Wykonawcea jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Projektowany wodociag na odcinkach oznaczonym na planie syt.wysokosciowym

4-5 -przekroczenia siecig wodociagowy drogi gnunnej, nalezy wykonad w technologii bezwvkopowe]. Projektowane przekroczenia

realizowane bedg metody przewiertu sterowancego kierunkowego HDD 7 powierzehni terenu, bez naruszania nawicrzehni dojazdow, drog,

skarp 1 dna rowow:z zastosowaniem rury warstwowej typu PE 100/PE 100 RC 110x0,6 W, SDR 17. PN 10,
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5.4.3. Wytvezne wykonania blekow oporowych

Zabezpicezenie przewodu przed przemicszezaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody powinno byé zgodne z dokumentacyy, przy
czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszezad: przy koncoéwkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hyvdrantami, a takze na
zmianach kierunku:

dla przewodow z tworzyw sztucznyceh przy zastosowaniu ksztaftek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tvlng sciang opieral si¢ o grunt nicnaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia
tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B13.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym 1 sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zalac betonem klasy B13 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzehu bloku mozna wykonywac dowolng metody. natoniast ponizej - do rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebic
recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzgdne) wierzehu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odeinajgea

Armature odeinajgcq (zasuwy) nalezy instalowac:

- na wezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

- na odgalezieniu przylacza

- w innych migjscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe.

5.4.5. Hydranty podziemne

Hydrantow na tym odeinku projektuje sig 2 szt.
- w terenie zabudowy jednorodzinnej-w odleglosei okolo 150 m jeden od drugiego oraz przy przepompowni scickow:
wmicjscach wskazanveh w Dokumentacii Projektowey.

5.4.6. Zasypanic wykopow 1 ich zageszezenie

Uzvty material 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektow na przewodzic oraz izolacji
antvkorozyjnej, przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy nicbezpieczne) powinna wynosi¢ dla przewodow z
rur PE - 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy nicbezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty. bez grud 1 kamieni. mineralnv, svpki,
drobno- 1 srednioziarnisty wg PN-13-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefv niebezpiecznei powinien by¢ zaggszezony ubijakiem reeznvit po obu stronach przewodu.

Pozostule warstwy gruntu dopuszeza si¢ zageszezac mechanicznie. o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszezenia
eruntu powinien by¢ zgodny 7 dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych woistnicjaee] drodze o nawierzehni ulepszonej 1 trudnoset osiggnigela wskaznika zageszezenia
eruntu co najmniej 1, nalezy zastypic gomyg warstwe zasypu wzmocniony podbudows drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystypieniem do robot

Przed przystgpiemem do robot Wykonawea powinien wykona¢ badania majace na celu:

rakwalifikowanta gruntow do odpowicdniej kategoril,

okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwicnia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skladu betonu 1 zapraw,

ustalenic sposobu zaberpieczenia wykopow prred zalaniem wody,

ustalenie metod wykonvwania wykopow,

ustalenic metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasic trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wikonawea jest zobowigzany do stalej 1 systematyezng kontroli prowadzonyeh robét w zakresie 17 czestotliwoscig zaakeeptowany prrzez

[nspektora nadzoru.

W szezegolnoser kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonveh law celowniezyeh w nawigzaniu do podanyeh na placu budowy stalveh punktdw niwelacyjnyeh 7
dokladnoscig odceyvtu do | mm,

sprawdzenie nmetod wykonywania wykopow,

sbadanic materiatéw 1 clementow obudowy pod Kgtem ich zgodnosei z cechami podanymi w dokumenticji {echnicznej 1 warunkami
technicznymi podanymi przez wytworee,

badanie zachowania warunkow bezpicezenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istnigjgecgo uzbrojenia w wykopie

budanie prawidlowosct podloza naturalnego, w tym gldownie jego nicnaruszalnoset, wilgotnosei 1 zgodnosel z okreslonym w dokumentacii,

badanic 1 pomiary szerokosci, grubosel 1 zageszczenia wykonanego podloza wzmoenionego 7 Kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosei 2 dokumentacjg techniczng 1 warunkamu okreslonvmi w odpowiednich normach przedmiotowyeh lub
warunkami technicznymi wytwomi materialow, ewentualnic innvimi wmownymi warunkami,

badanic glgbokosel ulozenia przewodu, jego odlegloser od budowli sastadujaeveh 1 ich zaberpieezenia,
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badanie ulozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych 7aczy 1ich uszezelnienie,

badanic zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczema przed przemieszezanicm,

badanic zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw 1 hydrantow,

badanie szczelnoscei calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzehni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszezenia poszezegdlnveh jego warstw,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchvlenie odlegiosei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planic 0si wykopu nie powinno wynosic wigeej niz £ 5 o,

odchylenie wymiaréw w planic nie powinno by¢ wigksze miz 0.1 m,

odchylenic gruboscei warstwy zabezpieczajgee) naturalne podtoze nie powinno przekroczve £3 cm,

dopuszezalne odehylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczyceh kierunku osi
przewodu nie powinny przekraczac dla przewodow 7 tworzyw sztucznveh 10 em,

réznice rz¢dnyeh wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnyvim jego punkceice dla przewodow z (worzyw sztucznych £ 5 em.

dopuszezalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczve dla przewodow 7 tworzyw
sziucznvel 10 em, dla porzostalych przewodow 2 cm,

dopuszezalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkeie przekroczye: dla przewodow 7 tworzyw sztucznych £ 35 emy
nic moga spowodowac na odeinku przewodu preeciwnego spadku ani zmniejszemia jego do zera,

slopieft zageszezema zasypkl wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugodcei 100 m nie powimien wynosi¢ muiej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m {metr) wykonanego 1 odebrancgo przewodu 1 uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe, obmicrzone
wedlug innych jednostek:

rozbiorka starveh przewodow w m

rozbidrka nawicrzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ va wykonane zgodnic 7 dokumentacjg projektowy, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania 7 zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozytvwne.

8.2. Odbior robot zanikajycych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcveh 1 ulegajqeych zakryeiu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosei zwigzane # przebudowg linii
wodociggowych, & mianowicie:

roboty przyvgotowawcze,

roboty ziemne z obudowy scian wykopow,

przygotowanie podloza,

roboty montazowe wykonania rurociagow,

proby szezelnoscel przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacyeh powinien bye dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Diugosé odeinka robot ziemnych podduna odbiorewi nie powinna bvé mniejsza od 50 m 1 powinna wynosic¢ okoto 300 m dla przewodow 7
tworzywa sztucznego P bez wrzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszeza si¢ zwigkszenie lub zmnicjszenie dlugosel przeznuczonego do odbioru odeinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona
od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

badanie szczelnosel catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, olwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

badanie jakoscl wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresic badan fizvkochemicznyeh i
bakteriologicznyeh wodv).

Wyniki przeprowadzonych badan podezas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoluy, szczegolowo omoéwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podezas

odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanic dokumentacyi 1 szezelnosci calego przewodu) zostaly



spelnione. fezeli Ktores 7 wymagan przy odbiorze technicznym koficowyvm nie zostalo spelnione, nalezy ocenic jego wplvw na stopien
sprawnoset dzialania przewodu 1w zaleznoscet od tego okreslic konicezne dalsze postepowanice.

9.PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej 1 odebrane) linit wodociggowe) obejmuje:
dostawe matenialow,

wykonanie rebot przygotowawcezych, w tyin prac rozbiorkowych,
wykonanie wykopu w gruncie UI - 1'V kat. wraz 2 umocniciiem scian wykopu 1 jego odwodntenien,
przygotowanic podloza 1 fundamentu,

ulozenic przewoddw wriz 2 montazem amatury 1 1nnego Wyposazenia.
przeprowadzenie proby szezelnoset,

przeprowadzenic badan bakteriologicznyveh,

7asypanic wykopu wraz 7 jego zageszezenicm,

doprowadzenie terenu do stanu picrwotnego,

pomiary 1 badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Siee wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowicnia bezposrednie budowli. Obliczenia statvezne i
projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemmne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowyceh 1 kanalizacvinveh.
Waurunk techniczne wykonania
4. PN-88/13-00250 Beton zwykly
5. PN-806/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mimeralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mies7anka
7. PN-13-10725 Wodociggi. Prrewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przyv odbiorze
8. PN-90/13-14501 Zaprawy budowlane zwvkle
9. PN-86/11-74374 Polgezenia kolnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogdlne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe 7eliwne. Wymagania i badania
2. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnyeh 1 gazowych
3. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. [Ivdranty nadziemne na cisnicrie nominalne | MPa
14, PN-EN 12201 Svstemy przewodow rurowyveh 7 tworzyw sztucznyeh do przesylania wody. Polietvlen (PE)
15, ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietvlenu PE 1 elementy lgezace w rurociggach cisnieniowyeh do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru siect wodociggowyeh —
2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV. Arkady 1989 1. — Roboty

ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowe;j

rvs. Nr 2, Plan sytuacyjno- wysokosciowy
rys. Nr W2.W3. W4 Profile podiuzne wodociggu

SST.-03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (CPV 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej speeviikaci techniczne) (ST) sq wymagania dotyezgee wykonania 1 odbioru robot zwigzanyeh z budowy kanalizacji
sanitarmef i deszczowej w ramach inwestyeji: BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TRZCIANA
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowvm 1 przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwinzanych z realizacja przedsigwzigeia wymienionego w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej speeviikacyi dotveza zasad prowadzenia robdt zwigzanveh z wykonaniem kanalizacji sanitarnej Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci kan. Sanitarnej w gruntach nawodnionyeh i nienawodnionych.

Projcktowany system kanalizacji jest systemem grawitacyinym. Lgcznie dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 627,0m

Sie¢ sklada sie 7

1.ciggu glownego, o srednicy 200 mm
rury PVC-U szereg "N w/k" 200 < 4.9 mm  dtugosci 1= 429.2 mm,

2. Ciag przechodzi przez droge gminng

kanalizacja wykonana w technologii bezwykopowej - lacznie 1=26.4m, rury warstwowe P 100/PE 100 do kanalizacji

¢ 225x134K

3. ciggdw boeznyeh
rury PVC-U szereg "N"w/k 160 x 4.0 mm I= 154m

Srednia glebokos¢ ulozenia sicei kanalizaci 1.6 m, przvigezy 1.5 m
Kanalizacja ukladana bedzie w wykopie o scianach pionowvch, z obustronnym  deskowaniem.

Zakres robot przy wykonywaniu kanulizac)i obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istiuejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obeych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-1V wraz z wnocnieniem scian wykopu i jego odwodnicniem,
- przygotowanic podioza 1 tundamentu pod przewody 1 obiekty na sicel.

- wykonanic odeinkdw kanalizacji w technologi bezwykopowej

- ulozenic przewodéw kanalizacyinych, odgalgzien, studni kanalizacyinych

- wykonanic izolacyi studzienck,

- wyniesienie studzienek w terenie zalewowvim oraz zabezpieczenie plaszezem ziemnym

- zasvpanie 1 zageszezenie wykopu 7 demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badafi wymaganych w specylikacyi technicznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtizna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych 1 przemystowveh.

1.4.3. Kanaty

1.4.3.]. Kanal - iniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.3.3.  Odgalezienie - kanal przeznaczony do polaczenia z krotszym odeinkiem sieci.

1.44.  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyvina - na kanale nieprzelazowvm przeznaczona do kontroli 1 prawidiowej eksploatacii
kanatow.

1.4.4.2. Studzienka prrzelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku
kanahu oraz. na odeinkach prostych.

1.4.43.  Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgezenia co najmnie) dwoch kanatow doplywowych w jeden
kanal odphywowy.

1.444. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacvina majaca dodatkowy przewdd plonowy umozliwiajgey wytrgeenie
nadmiaru energii sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego do nizej polozonego kanalu odplywowego.

1.4.4.6. Wylot - element na koncu kanalu odprowadzajacego wody deszezowe do odbiomika.

1.4.5. Elementy studzienck

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czeé¢ studzienki przeznaczona do czynnosei eksploatacyinych. Wysokos¢ komory roboczej jest to
odleglos¢ pomigdzy rz¢dng dolnej powierzehni plvty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

1.4.52. Komin wlazowy - szvb polaczeniowy komory robocze) z powierzehnig ziemi, przeznaczony do zejscia obslugi do komory

robocze].

Plvta przykrycia studzienki — plyta zelbetowa przykrvwajaca komore robocza,

1.4.54. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck rewizynych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajaey dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5.5. Kineta — korvto przeplywowe w diie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.53.6. Spocznik - clement dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a sciang komory roboczej.

1.4.6. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.6.1. Dren - saczek podiuzny 7 rurkami na dnie, ulatwiajgeymi przeplvv wody w kierunku studzienki zbiorczej.



31

1.4.6.2. Geowloknina (Jub wlokning) - material wytworzony zwyvkle metodg zgrzeblania 1 iglowania 7 niecigglych,
wysokospolimeryzowanveh wiokien syntetyeznych, w tvm tworzyw termoplastyeznych: polietylenowych, polipropyvlenowsch
(m.in. stylon) 1 poliestrowych (m.in. elana). charaktervzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszezalnoseiy,

1.4.7.  Povostale okreslenia podstawowe sy zgodne 7 obowigzujgevmi, odpowiednimi polskimi normamt 1 2 defimcjami podanyvmi w OS'T
00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgee robdt podano w OST 00.00.00 .Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyezgee materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST 00.00.00 . Wymagania og6Ine™ pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materialy zastosowane do budowy sicei kanalizacji deszczowe] powinny odpowiadad normom
krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom curopejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznyeh aprobat curopejskich elementy 1 materaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specytikacii.

2.2. Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PVC  szereg "N" 1 .87, o Srednicy 200 1 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy Kanatow 1
odgalezien kanalizacji

2.2.1. mury PVC-U

rury PVC-U szereg "N w/k" 200 x 4.9 mm
rury PVC-U szereg "N* 160 x 4,0 mm

2.2.2. rury polietylenowe PL 100/ PE 100 RC warstwowe typu do kanalizacji 225 ¢ 134 K

2.3. Studzienki kanalizacyjne

—  studzienki polgczeniowe z PIE. ¢ 425 Tub 400 mm

—  studzienek przeplywowych i polaczeniowych z PP ¢ 600 mm

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyze) wejscia kanatéw) powinna by¢ wyvkonana z: PE

— 1000 em odpowiadajacveh wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit o o wytrzymalosei obliczeniowe) nic muiejszef niz 35 MPa
(N/mm?)

2.3.2. Plyvta pokrywowa

Plvta pokrywowa (stropowa) prefabry kowana wykonana 7 7elbetu, wg K131-38 43,3 Srednica plyly powinna byé wigksza od sredniey
rewnetiznej kregow, zgodnie 7 dokumentacjy projektows.

2.3.3. Plvta denna

Plyte denng wykonuje sig¢ 7 betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanveh wpkt. 2.3.1.

2.3.4. Komin wlazowy

Komun wlazowy powinien bvé wykonany z kregow betonowyeh Tub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajgeveh wymaganiom PN-1EN
1917.

2.3.5. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

—wlazy zeliwne typu cigzkiceo odpowiadajgee wymaganiom PN-FH-74051-02 umicszczane w Korpusic drogi 2 pokn wami zawicrajgevini
2.3.6. Stopnie Zazowe

Stoprie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-11-74080 .

2.4.3. Pierscienie zelbetowe pretubrvkowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o sredniey 63 em powinny bvé wiykonane 7 betonu wibrowancego Klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsvpka moze by¢ wykonana z gruntu piaszezystego lub zwirw. Uzyty material na podsvpke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712. PN-B-11111.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-33 pownen odpowiadad wymaganiom 13N-02/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymagantom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzyvwa sztucznego

Rurki drenarskic 2 tworzywa sztucznego powmny odpowiadac wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10. tj. byv¢ rurkami spiralnie
Karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winvlu 1 odpowiednich dodatkow metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzehnig bez pecherzy, powinny by¢ obeigte prostopadle do osi. w sposob umozliwiajacy dokladne ich
taezenie. Szezeliny wlotowe (s7parki podluzne) powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek 1 resztek
materialu i powinny byé tak wykonane, aby przeplyvwajaea przez nie woda nie napotykata oporow. Szezeliny powinny by¢ rownomiemic
rozmieszezone na dlugosci 1 obwodzie rurki. Zlaezki. sluzaee do polgezenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgeenie) powinny
by¢ wykonane 7 polictvienu wysokocisnicniowego. Wymagania dla zlaczki o srednicy zewnetrzne] nominalney 30 mm powinny odpowiadaé
BN-84/6366-10).
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2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenaiu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowad:

—Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorvmi moglby sie do nich dostac. Do
otworow tveh nalezg szezeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki 1 szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

—piasek gruby o wielkosel ziar do 2 mm, w ktérvim zawartos¢ ziam o srednicy wigksze) niz 0,5 mm wynosi wigeej niz 50 %, wg PN-B-
02480,

—piasck sredni o wielkosel ziarn do 2 mum, w ktorym zawartos¢ ziam o srednicy wigkszej niz 0,5 mum wynosi nie wigeej niz 30 %, lecz
zawartlos¢ ziamm o srednicy wieksze) niz 0,25 mm wynosi wigeej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszezalnosei piaskéw powinien wynosic co najmniej & m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry 1 piaski nie

powinny miec zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOy wigksze) 017 (1,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-13-06714-28.

Podsvpke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Geowloknina

Geowloknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie 1 biologicznic oraz temperatury,
ber rozdar¢, dziur 1 przerw cigglosci 7 dobry sczepnosely z gruntem, o charakiervstyee zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami
technicznymi 1 ST,

2.11. Skiadowanie materialow

2.11.1. Rury

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzent. ukladajge je w pozyejt lezace) jedno- fub wiclowarstwowo, albo w pozyeji stojace.
Powierzehnia skladowania powinna byv¢ utwardzona 1 zabezpiceczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianvch. Podobnie na podkladach
drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozveji stojace) 1 jezeli powierzehnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawea jest zobowigzany ukladac rury wedlug poszezegdinyeh grup, wielkosei 1 gatunkdow w sposob zapewniajacy statecznosé oraz,
umozliwiajacy dostep do poszezegbdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Krggi

Kregi mozna skladowaé na powicrzehni nieatwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza (0,5 MPa,
Przy skladowaniu wyrobow w pozyejl whudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczad 1.8 m. Skladowanie powinno
umozliwiac dostep do poszezegolnyeh stosdow wyrobow lub pojedynezyeh kregow.

2.11.3. Cegla Kanalizacyjna

Cegla kanalizacyina moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powicrzchni utwardzonej 7 odpowiednimi spadkami vmozliwiajaeymi
odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w migjscu skladowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajaey latwosc przeliczenia. Cegly powinny byc
ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryvzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnic w 3 warstwach, o laczmne] wysokosci nie przekraczajgeej 3,0 m. Przy
skladowaniu cegiel luzem maksymalna wyvsokosc slosOw 1 pryzm nie powinna przekraczac 2.2 m.

2.11.4. Wlazy kanalowe 1 stopnie

Wilazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane 7z dala od substancji dzialajacyeh korodujgco. Wiazy powinny bvé posegregowane wg
klas. Powierzchnia skladowania powinna byv¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.11.5. Wpusly zeliwne

Skrzynki Jub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzent, na paletach w stosach o wysokosei maksimum 1,5 m.

2.11.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonvm 1 odwodnionym podlozn w sposoéb zabezpieezajacy je przed zanicezyszezeniem 1 zmicszanicin
2 mnymi rodzajami 1 {rakcjami Kruszyw.

2.11.7. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy ukladac
plasko w stosy do wysokosel 4 zwojow w temp. do 23°C. a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskic zwykle (typu 7., barwy
natwalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dzialaniem sil mechanicznyeh w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci
na obnizong temperature (typn O, barwy czarnej) nalezy chronic w temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywad w workach, pudiach kartonowych 1 innych pojemnikach. Przy skladowaniu na odkrytych placach nalezy
chroni¢ prrzed oddzialywaniem promieni stonecznyeh. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40°C, a
odleglose skladowania powinna bvé wigksza niz | m od czyvnnych urzadzen grzejnych. W przypadku skladowania w workach zaleca si¢
ukladac je w warstwach nie przekraczajgeych wysokosel 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyezacee sprzetu podano w OST 00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wvkonania kanalizacji

Wykonawca prrystepujacy do wykonania kanalizacji deszezowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgeego sprzetu:
—~  7uraw1 budowlanych samochodowych,

~koparck podsiebiernych,

d) spycharek kolowych lub ggsienicowvch,

¢) wibromtotu do zapuszczania grodzic



—sprzetu do zageszczania gruntu,

—weiggarek mechanicznyeh,

—pomp spalinowych do odwadniania wvkopow
—beczkoworzow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyvczyce transportu
Ogoélne wymagamna dotyezaee transportu podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnyini srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawea zapewni przewoz rur w pozycji poziome) wzdiuz srodka transportu, 7 wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dlugoser, wigkszej miz 1,0 m, ktére nalezy przewozic w pozyeji pionowej 1 tylko w jednej warstwice,

Wykonawca zabezpicezy wyroby przewozone w pozveji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnoscl
wystepujaeyeh wezasie ruchu pojazdow.

Przy wiclowarstwowvm ukladaniu rur gorna warstwa nic moze przewyvzszad scian srodka transportu o wigee] niz 1/3 srednicy zewngtrzneg
wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowyeh nalezy ukladac na podkladach drewnianych, zas poszezegdlne warstwy w iniejscach sivkania sig
wyrobow nalezy przekladac¢ materiater wyscidotkowym (o grubosct warstwy od 2 do 4 em po ugnieceniu).

4.3. Transport Studni

Transport elementéw stodnt 1 studni monolityeznych powinien odbywac sig¢ samochodami w pozyveji wbudowania lub prostopadle do pozyei
whbudowania. Dla zabezpicerzenia przed uszkodzeniem przewozonyeh elementow, Wykonawea dokona ich uszivwnicnia przez zastosowanic
przeKladek, rozporow 1 klindw z drewna. gumy lub mnyeh odpowiednich matenialow. Podnoszenie 1 opuszezanie kr¢gow o srednicach 1,2 m
nalezy wykonywad za pomocy minimum trzech lin zawiesia rozmicszczonveh rownomicrnie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla Kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki ladunkowe
nalezy ukladac na Srodkach transportu samochodowego w jedne) warstwie.  Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach
przewozowyveh scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzehni srodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna
przekraczaé wysokoscel burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zaladunek 1 wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbvwaé mechanicznic za pomocy urzadzen wyposazonych w
osprzet kleszezowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek 1 wyladunek wyrobow przewozonveh Juzem powinien odbywac si¢ recznie prey
uzyeiu przyrzagdow pomocniczych,

4.5. Transport wlazow kanalowyvch
Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymu srodkami transportu w sposob zaberzpieczony przed przemieszezaniem i
uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkicgo mogg byé przewozone luzem.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawcea zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaci skladnikow, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszezenia mieszanki i obnizenia lemperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i nadmiemyin
zawilgocentem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne 7 BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskic mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zaladunek 1 wyladunek rurck powinien odbywag sig:

—7za pomocy urzqdzen wyposazonveh w osprzet kleszezowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenma na paletach,

—r¢eznie przy uzyeiu proyrzadéw pomoceniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

—uklada¢ je rownolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosel na cale) powierzehni,

—wszystkic Sciany boczne srodka przewozowego oraz poszezegolne rzedy wyrobow zabezpieezy¢ warstwg materialu wyseiotkowego (np.
slomy, siana, welny drzewnej, matenaldw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu. Podezas zaladunku 1 wyladunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szezegdlng ostroznosc nalezy zachowaé w temperaturze 0° C 1 nizszej.

Zlgezki w workach 1 pudtach nalezv przewozié w sposob zabezpieczajaey je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.00 .\Wyvmagania ogolne™ pkt 3.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpicniem do robdt Wykonawcea opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyezenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocy kolkow
ostowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowyeh. W przypadku niedostatecznej 1losci reperow stalych, Wykonawea wbuduje repery
tymezasowe (7 rzednvmi sprawdzonymi przez sluzby geodezyine), a szkice sytuacyine reperow 1 ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawcea zglost pisemnie zamiar rozpocz¢eia robot do wszystkich wlascicicll 1 uzyvtkownikéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego 7
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tyveh urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgeiem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istnigjacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (r¢eznic lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gigbokoscl wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznvmi wymiarami kanahi, do ktorych dodaje sie obustronnie (1,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian 1 uszezelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbicnia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonaweg na odklad lub ztozony wzdluz wykopu zgodnie z dokumentacja projcktowa.

Szalowanie wvkopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow technicznveh wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych™ — tom I rozdz. TV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ s/lywnosé 1 niczmiennosé ukladu oraz
bezpicezenstwo konstrukgjl. Szalowanic powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacii projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkicm ustalonyim w dokumentacji projektowe], przy ¢zym dno wykopu Wykonawcea
wykona na poziomic wyzszyvm od rzednej projektowane; o (.20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno bvé wykonane
bezposrednio przed wykonanicm podsypki z drenazem koryvtkowym 1 ulozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie te] warstwy Wykonawcea
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpicezy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu,

5.5. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszezystyeh, zwirowo-piaszezystyeh 1 piaszezysto-gliniastveh podlozem pod kanaly deszezowe jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadmanyeh w trakeie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru 7 piaskiem o grubosci 30
em lgesznic 7 ulozeniem rur drenarskich odwadniajacyeh, zgodnie 7 dokumentacja projektowa,
W gruntach gliniastyveh nalezy wykona¢ podloze z pospolki, zwiru lub thicznia o grubosci 30 cin zgodnie z dokumentacig projektowsy,
Zageszezenie podloza powinuno by¢ zgodne 7 okreslonym w dokuimentaci projektowe;.
5.6. Roboty montazowe
Spadki 1 glebokosé posadowienia rurociggu powinny spelniaé ponizsze warunki:
—najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszezalne minimalne predkosci przepivwu, §. od 0.0 do 0,8 /s, Spadki te nie mogg by¢é
Jednak mniejsze:
dla kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm - 4.5 %o
- najwigksze dopuszezalne spadki wynikajg 7 ograniczenia maksvmalnyeh predkosci przeplywu 1 wynoszg dla rur betonowych
i ceramiczanych 15 %, zas dla rar PVC odpowicdnio 15 %, 17%, 31%.
—glebokos¢ posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 dol.,6 m (zgodnie 7z PN-81/13-03020).
Przy mniejszveh zaglebieniach zachodzi kontecznos$é odpowiedniego ocieplenia kanahu,
3.6.1. Kanalizacja w wykopie
Kanaly grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur PVC klasy 8 kIN/m?.
Poszezegbdlne whozone rury powinny bvé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosel rury 1 mocno podbite, aby rura nie
zmienila polozenia do czasu wyvkonamia prob szczelnoscl.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejsze) mz +8¢ C.
Przed zakonczenien dnia roboczego bads przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice ulozonego kanalu przed zamuleniem.
Polyczenia kanalow slosowaé nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty migdzy ostami kanalow doplywowego 1 odplywowego - zbiorczego
powinien zawlerad si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszezelnienia zlgezy przewodow rurowyeh nalezy wykonaé specjalnymi tabryeznymi uszezelkami gumowymi. Rury Kanatowe PVC nalezy
ukladaé zgodnie z instrukeja montazu podang przez producenta rur.
5.6.2. Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegac nastepujaeveh zasad:
-trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1 pionie,
—  -mnimalny przekroj przewodu odgalgzienia powinien wvnosi¢ 200 mm,
—  -wlgezenie odgalezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwemn studzienki rewizyine;,
—  -spadki odgal¢zien powinny wynosi¢ min. 10 %o

— ~wlgczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniowy nalezy dokonywac licujge przewody sklepieniami. W przypadiu
koniceznosci wlgezenia odgat¢zienia na wysokosct wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszezone na zewnatrz poza sciankg
studzienki lub dokonywac wigezenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyine

Studzienki kanalizacyjne dla kanalow o srednicach 0,201 0,30 m nalezy wykonaé o érednicy 1,00 m oraz 0,425 z Pi:

Przy wykonywaniu studzienek kanahzacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacyeh zasad:

—-studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich odleglosciach (mnax. 50 m przy
srednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanalu,



—-studzienki polgezeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanalow boceznych,
—-wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczve os wos,
—-studzienki nalesy wykonvwaé na uprzednio wzmocenionym (warstwy tueznia lub zwire) dnic wykopu 1 przvgotowanvm fundamencic
betonowyn,
—-=studzienki wykonywad nalezy w wykopie umoenionyin,
~-w przypadku gdv roznica rzednyeh dna kanalow wstudzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
—-Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wlyeznie powinny micé spad w postact rury plonowej usvtuowanej na
zewnaltz, studzienki. Roznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.
Sposob wykonania studzienck (przelotowyvch, polaczeniowyeh 1 Kaskadowyeh) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
svimbolem KB-4.12.1 (7. 6, 8), a ponadto w . Katalogu powtarzalnveh clementéw drogowveh™ opracowanvm przez | Iransprojekt™
Warszawa,
Studzienk: rewizyyne skladaia si¢ 7 nastepujaeyeh czeser:
komory roboczey.
= komina wlazowego,

— dna studzienki,
wlazu kanalowego,

— stlopni zlazowyeh.

Komora robocza powinna mied wyvsokosé nunimum 2,0 m. W przypadku studzienek pivtkich (Kiedy gighbokosé wlozenia kanalu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnic¢ ww, wysokosci) dopuszeza si¢ wysokos¢ komory robocze] mniejsza niz 2,0 m.
Przejseia rur kanalizacyjnveh przez $eiany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianyeh ksztaltek przejsciowyceh svstemu producenta
rur zgodiie z dokumentacja projektows,
Komin wilazowy powmilen by¢ wyvkonany w studzienkach o glebokosel przekraczjace) 3,0 m 2 Kkrggow betonowyveh lub zelbetowyeh o
Srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na phveie zelbetowe) przejsciowe] w takim miejseu, aby pokrywa wlazu znajdowala
ste¢ nad spocznikiem o najwickszej powicrzehnt.
Studzienki plvtkie mogg byé wykonane bez komindw wlazowveh, wowezas bezposrednio na komorze robocze] nalezy umicscié plyvtg
pokrvwowa, a na nicj skrzynke wlazowy wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykonad na mokro w formie plyvty dennej z wyprofilowang kineta. C7z¢s¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji
Projektowej nalezy wykonac bez kinety z osadnikiem o glgbokoset 0.5 m.
Kineta w dolnej czesel (do wysokosei rownej polowie srednicy kanalu) powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedluzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢
ksztalt luku styeznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna ona stanowié przejscie z jednego
wymiara w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmnicj 3 %o w Kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowveh (lub innych muejscach narazonych na obclgzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu
cigzKiego wg PN-T1-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach 1 zieleficach goma krawedz wlazu powinna
snajdowacé sig na wysokosei min. 8 em ponad poziemem  terenu.
W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m 1 w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.4.Izolacje
Rury 7 tworzyw sztucznych nie wymagajy zadnych 1zolacii.
Studzienki zabezpiccza sig przez posmarowanic 7 zewnatrz izolacjy bitumic/ng. Dopuszeza si¢ stosowanie innego $rodka 1zolacyvinego
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanice izolacjg asfaltowy oraz trzykrotne posmarowarnie lepikiem asfaltowym stosowanyim na zinmno
35.6.5. Wykonanie kanalizacji w technologit bezwykopowe;.-

Projektowana kanalizacja sanitarna przechodzi pod drogg gminng z rowem przydroznym

na odcinku migdzy studniami oznaczonym na planie syt. wysokosciowym jako odcinek S14-S15 oraz odeinek S20-832

Przejscia projektuje si¢ metodq przewiertu sterowanego horyzontalnego, lub przecisku sterowancgo

Zastosowaé nalezy rury polietyvlenowe PE 106G/ PE 100 RC warstwowe do kanalizacji 225 ¢ 134K

Zastosowanie takiego rozwigzania znacznic obnizy koszt wykonania przewiertu, bez  rvzyka uszkodzenia rury.

Przejscic wykonane metoda przewiertu sterowanego jest bezinwazyjne, bez naruszania

nawierzchni drogi, zjazdu do garazu 1 murkow oporowych. umozliniajgee uniknigeie  jakichkolwick klopotéw przy wystgpieniu

w przyszlosci, ewentualnych awarii pod nawierzehnia,

- gora rury znajdowac si¢ bedzie 1,5 m pod dnem rowu

5.6.6. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszezenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboset 20 ¢m. Material zasypkowy powinien by¢ rownomuernie ukladany 1
zaggszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszezenia powinien by¢ zgodny 7 okreslonym w dokumentaciji projektowej 1 ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawea uzgodni z Inspektorem nadzoru. Dopuszeza si¢ wykonanie obsypki w 50% miatka
ziemig z wykopu.Po wykonaniu opsvpki rurociagu, pozostaly czgs¢ wykopu w terenic zielonym mozna zasypywaé ziemig z wykopaw
zaggszezajae do wartosel wskaznika zageszezenia 0,92 a w drogach dojazdowych 0,95,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt. 0.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé¢ badania materialow do betonu 1 zapraw i ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola. pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 2 czgstotliwoscia okreslong w niniejsze)

ST i zaakeeptowana przez Inspektora nadzoru.

W szezegolnoscl kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenic rzednych zalozonych law celowniczyeh w nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych 7 dokladnoscig do 1 em,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

—sprawdzenic zabezpieczenia istniejgeego uzbrojenia w wykopie

—badanie 1 pomiary szerokosci, gruboscei 1 zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszyvwa mineralnego lub betonu,

~badanic odchylenia osi kanalow,

-sprawdzenie zgodnosel # dokumentacja projektows zalozenia przewodow 1 studzienek,

~badanie odchylenia spadku kanalow,

—sprawdzenie prawidlowoser ulozenia przewodow.

—sprawdzenice prawidlowoscl uszezelniania przewodow,

~badanic wskaznikdw zaggszezenia poszezegdInyeh warstw zasypu,

—sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

—sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie odleglosei krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie 0si wykopu nie powinino wynosi¢ wigeej niz + 5 cm,

—odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie gruboscl warstwy podloza nie powinno przekraczac £ 3 e,

—odchylenie szerokoscel warstwy podloza nie powinno przekraczac = 5 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenic odleglosei osi ulozonego przewodu od osi przewodu ustalone] na lawach
celowniczych nie powinna przekraczac = 5 mm,

—odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekeie nie powinno przekraczac -5% projeklowanego spadku (prazy
zinniejszonym spadku) 1 +10% projcktowanego spadku (pr7y zwigkszonyin spadku),

—wskaznik zageszezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosei 100 m powinien by¢ zgodny 7 pkt 5.6.6,

—rz¢dne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogédlue™ pkt 7.

7.2. Jednestka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m (metr) wykonancj 1 odebrane] kanalizacji deszezowes 1 sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, ST i wymaganiami Inspeklora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
sachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyiki pozytyiwne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajycych zakryciu

Odbidr robot zanikajacyeh 1 ulegajacyeh zakryeiu przeprowadza sig dla poszezegoinveh faz robot podlegajacyeh zakryeiu, Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsei robot, uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podlegaja;
- toboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 odgal¢zien wraz 7 podlozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacvine
— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszezony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajageym wykonanie Korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Dlugos¢ odeinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne usialenia dotyvczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotvezaee podstawy platnosel podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m wvkonanej i odebrancj kanalizacji obejmuje:

-o7nakowunic robot,
-dostawe materialow,

—wyKkonanie robdt przygotowawezych,

—wykonanic wykopu w gruncie kat. OI-1V wraz z umocnieniem scian wyvkopu i jego odwodnicenie,
- przyveotowante podioza 1 fundamentu,

—wykonanie drenazu korytkowego,

—wykonanie wlgezen do 1stnigjgee kanalizaci sanitame

~ulozenie przewodow Kanalizacyinveh, studni,

—wykonanie przewlertow sterowanych

—7asypanie 1 zageszezenie wykopu,

—przeprowadzenic pomiarow 1 badan wymaganveh w specviikacy techniczney.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736
4. PN-B-06712
5. PN-B-J1111
6. PN-B-12037
7. PN-85/C-89205

8. PN-B-14501
9. PN-H-74031-00
10. PN-EN 124

11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74080-01

13. PN-H-74086

14. BN-88/6731-08

15. BN-62/6738-03,04,07
16. PN-B-10729

17. PN-EN 1917

18. PN-B-24020
19. PN-C-89221
20. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnyeh

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowveh

i kanalizacyjnveh. Warunki techniezne wykonania.

Kruszvwa mineralne do betonu

Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawicrzehni drogowyceh. Zwir 1 mieszanka
Cegla pelna wypalana 7 gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nicplastytikowanego polichlorka winylu

Zaprawy budowlane zwykle

Wlazy kanalowe. Ogolne wyimagania 1 badania

Zwienczema wpustow 1 studzienek kanalizacyjnyeh do nawierzehmi dla ruchu pieszego 1
kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Wilazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy tvpu ci¢zkiego)

Pokrywy zeliwne . Wymagania 1 badania

Stopuie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport 1 przechowywanic

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe 7 betonu miezbrojonego, z betonu zbrojonego wloknem
stalowym 1 Zelbetowe

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskic typS0 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki polaczeniowe (liptec 1980)
KB4-4.12.1(7)  Studzienk: przelotowe (lipiec 1980))
KB34-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (liptec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyvt 9. Warunki techniezne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych™ - 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

‘)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV -1989 1. — Roboty ziemne.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
rvs. Nr 2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
rvs. K2-KS Protile podhuzne kanalizacji sanitarne]
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SST.-06 PRZYWROCENIE WARSTWY HUMUSU (CPV 45112700-2)

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem ninigjszej] Specytikacji Techniczne) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru przywrécenia warstwy humusu
Specylikacja obejmuge prace, ktore zostang wykonane na budowie -uzupehmenie wierzehniej warstwy gleby
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanyeh 2z
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY,ORAZ ODCINKA SIECI
WODOCTAGOWEJ

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotvezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosel umozliwigjgee i majaee na celu wykonanie uzupelnienie
wierzehniej warstwy gleby- humusowanie.

Okreslenia podstawowe
Humus - ziemia roslinna.
Humusowanie - zespdl czynnoscl przygotowujacych powierzehnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszezenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i plantowanie,

Pozostale okreslenia sq zgodne 7 obowigzujacymi odpowiednini normami 1 z definicjami podanvmi w. OST "Wymagania
ogo6lne"

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjy Projektowy, SST
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotycezgee robdt podano w OST "Wymagania ogolne”
MATFRIALY
Podstawowe wymagania dotyczyce materialow
Przewiduje sig wykorzystanie hnusu zdietego 2 budowy. Humus powinien by¢ bez kamien 1
ZANICCZYSZCZEN.

SPRZETY
Sprzet wywany w robotach ziemnyeh powinien by¢ zgodny £ oferta Wykonawey i uzyvskaé
akeeptacie Inspektora nadzoru.
Do wykonania robot nalezy stosowac:
- walce gladkie 1 ubijaki o rgezmyvin prowadzeniu do zageszczenia ziemi roslinne;.
TRANSPORT
Sradki tramsportowe powinny byé czyvsle 1 zabezpieczajgee nastona raw przed zamoknigciem oraz
obnizeniem wartoscl siewngej.
WYKONANIE ROBOT
Humusowanie
Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng wynost 40cm.
Warstwe ziemi roslinmej nalezy odpowiediio zagesci¢ przez ubicice reezne lub mechaniczne.
KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli podino w OST "Wytagania ogdIne”

Kontrola wykonania humusowania
Grubos¢ zageszozone) warstwy ziemi wodzajne] sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na 100 m*powierzehni lub na powierzehni mnigjs/ej, ale
stanowiace] calosé 1w przypadkach watplivych.
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SST.-07 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH (CPV: 45.23.24.23-3)

L. Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjsze) speceviikaci techniezne) sg wiynmagania dotyezgee wykonania 1 odbioru przepompowni eickdw na rurociggach
tfocznveh w sieet kanalizach cisnieniowe] w zakresic obeimujgeym zadanic BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W TRZCIANIE,
Przepompownia, pompy 1 uklad sterowania powinny pochodzié od jednego producenta. co gwarantuje standard 1 jako wykonania oraz
kwalitikowang obstug serwisowy
w okresic gwaraneynym jak 1 pogwarancyjnyin.

2. Zakres stosowania ST

Specviikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymicnionyeh w punkeie
11
3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej speeviikacyi dotvezy dostawy przepompownt sciekow oraz prowadzenia robot przy ich montazu 1 obejmujy
dostawe I montaz przepompownt.

4. Materialy
4.1. Studnic przepompowni:

Gotowe do whudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowanc 7 polimero-betonu posadowione na przygotowanym podlozu fub kpl.
Zbiomik betonowy w wykonaniu specjalnyimn (laczente na uszezelkl), zabezpieczony wewnatrz, farba chemoodporng 1 na zewnatrz lakicrem
asfaltowym 7z betonu min B43;
zbrorniki przepompowni muszy spelniac normy wytrzymalosciowe dla
zbtornikow calkowicic posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiomikow na budowe, nalezy dostarczyve Inwestorowt do zatwierdzenia
atesty producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodnosel, aprobaty techniczne:

-Plaszez zewngtizny zbioruika musi byd szezelny, bez jakichkolwick sladdéw wiercenia:

pokrywa wlazowa musi bvé w ksztaleie prostokata, zamykana na klodke, szezelia, zabezpicezagjaca przed dostuniem piasku i zanieczyszezen
do zbiornika z kraty bezpicezenstwa,

- Krata bezpicezenstwa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego lub stali, zabezpiccza przed przypadkowym wpadnigeiem do zbiornika
przy otwarte klapic podezas wictrzenia;pokrywa musi by¢ zamykana na klodke 1 posiada¢ wbudowane na stale zabezpieczenie przed
przypadkowym zamknieciem w czasie prowadzenia robot serwisowych np. od wiatru,

- przejeie krocea tlocznego przez Scian zbiornika must byvé szezelne, wykonane jako monolit tzn. osadzone przed dostawg zbiornika;

- przejeie do podigezenia rurociagow doprowadzajgeyceh scieki do zbiornika musi by¢ szezelne. wyposazone w uszezelnienie gumowe przed
dostawy zbionuka:

- zbiomiki powinny byé wyposazone w dwie wywiewkl wentvlacyjne wykonane ze stali, co zabezpieczy przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zakonczone zw. labiryntem™ tak aby uniemozhiwic wrzucenie do przepompowni przedmiotow typu prety itp..

- Na plvcie gérnej musi by¢ zamocowana porgez zlazowa z wyprofilowane) rury min [, umozhwiajaca swobodne schodzenie 1 wychodzenie
7 wigtrza zbiornika;
- Por¢ez ztazowa musi pelnié rowniez funkeje bariery zamykajaee) dostep do czola przepompowni.
4.2. Armatura i wyposazenie.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujgee elementy wyposazenia konstrukevinego 1 technologicznego:
—  drabinu zlazowa stala,
—  pomost obslugowy staly z azurowq kratg przeciwposlizgows z laminatu poliestrowo-szklanego lub ze stali. wsporniki pomostu.
porgez zlazowa;

mocowanie elementdw konstrukevinyeh stalowych musi si¢ odbyvwac bez przewiercania na wylot scian zbiomika; wszysikie elementy
zlaczne wykonane ze stali nierdzewne;:

- wywiewki wentylacji grawitacyjney: nawicwna 1 wywiewna wykonane ze stall;

= zespol svenalizaci poziomu (svgnalizatory plywakowe — sondy hydrostatyczne) zwigzane z lancuchem ze stali
nierdzewnej, dociazony specjalnym obceigznikiem,

—  kolana sprzggajace mocowane do podstawy zeliwngj zabetonowanej w dnie zbiomika (bez wiercenia dna)
gwarantujace] szezelnosé zbiornika;

- usztywnienic prowadnic do opuszezania pomp — zabezpiecza przed wysprzegleniem pompy podezas jej opuszezania;

- prowadnice pomp nic mniejsze nizi 1 1727 1 zachowujgee staly rozstaw nie mniejszy ni 200 nun na dlugosei zbiomika;
wyjeie kolnierzowe na tloczeniu za zbiornikiem przepompowrii;

= na wlotach deflektory Humigee naplyw:

—  rozdzielnice sterujgee praca pomp z pelnym zabezpieczeniem i svstemem sterowania — posiadajace deklaracje zgodnosct:

—  elementy pionu tlocznego zawieszone na belcee 1 podeiggach:

Elementy technologiczne (piony tloczne) wykona¢ w tzw. Ukladzie elastyeznym: P tzn. —zeliwo eposy-PVC cisnieniowe — zeliwo eposy
thumigeym drgania pochodzgee od pomp, lub ze stalt kwasoodpomej zachowujge przy tvin uklad kompensacii 1 tumienia drga. Piony tloc/ne
nie mogg bvé mocowarne na sztywno,

Elementy konstrukcyjne stalowe wyposazenia przepompowni wykonac ze stali kwasoodporne) lub ze stali cynkowanej ogniowo o grubosci
warstwy cynku nie mniejszej ni 200 mikrometrow.

Szezegolowe rozwigzania konstrukeyjne musza byé przedmiotem Aprobaty
Techniczney wydane; przez Centralny Osrodek Badawezo Rozwojowy Techniki Instalacyjne; COBRTI L.INSTAL™ dla calej przepompowni.
4.3. Elementy ukladow sterowniczych
- Rozdzielnice sterujgee pracg pomp z pelnym zabezpicczeniem 1 systemem sterowania — posiadajace deklaracje zgodnoser,
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- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na goraco z wtoknem szklanym o wysokicj odpomosce na
dzialanie czynnikow atmosterveznyeh; obudowa musi zapewniaé podwojng 1zolacje 1 stopie ochrony I’ 63:
- sterowanie naprzemienne pracq pomp za pomocy rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni na wysokosci nic mnicjszej ni 0.5 m od
powierzehni pivty gornej, co zabezpieczy np. przed zasypanien $niegiem w okresie zimowym;,
- kable pomp 1 ukladu svgnalizacji poziomow wychodzace 7 przepompowni do rozdzielnicy powinny by¢ wentylowane 1 ostonigte metalowa
rurg zabezpieczajacq przed uszkodzeniem;
- zespol svgnalizacii poziomu zwigzany 7 lagcuchem ze stali nierdzewnej. dociazony specjalnvin obeigznikien,
- rozdzielnice wyposazy¢ w wylaeznik réznicowopradowy 30 mA stanowiacy zabezpieczenie przeciwwywazeniowe, elektroniczny
wvkrywacz zamku 1 asvmetrii faz, liczniki czasu pracy pomp,
- 7abezpieczenie przecigzeniowe,
- svstem sterowania oparty o sterownik typu SP z dwuwierszowym wyswictlaczem LCD, na ktérym wyswietlane sq. komunikaty o czasie
pracy dla ka dej 7z pomp, o rodzaju sterowania (rgezne - automat),
- sygnalizowana awaria (wyswietla kod komunikatu o mozliwe; przyczynie awarii),
- sterownik musi bv¢ mocowany w specjalnym gnieZdzie umozliwiajgeym prosty wymiang (Wsun — wysun);
- sterownik musi by¢ tak zaprogramowany, ze po wyjeciu i odlaczeniu od dowolnego 7rodla zasilania (zasilanie glowne, podtrzymanie
awarvjne itp.) nie traci programmi. Ponowne wlaczenic nic wymaga zaprogramowania,
- slerownik 1 rozdzielnica musi pracowac bez stosowanta grzalki  lermostateny;
- gniazdo serwisowe 230V
- akustyczno-optyezny wskuaznik stanow alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujgey:
awarig pompy I (tai. przerwame obwodu sterowniczego)
awari¢ powpy I (1zn. przerwanie obwodu sterowniczego)
osiggnigele awarvinego poziomu ciekow.
4.4. Pompy
Pompy do scickow gospodarcrzo-bytowych z wirnikiem otwartym lub zamknigtym jednokanatowym:
swobodny przelot pompy nie mniejszy ni- 80 mum;
opuszezanic pomp po 2 szt. prowadnic nie mmiejszych miz 1 1/2°7 1 zachowwjacych staly rozstaw nie mniejszy niz 200 mum na dlugoscei
zbiornika:
silnik musi posiadac zabezpieczenia termiczne na kazdej fazie stojana,
silntk must posiadac czujnik wilgoct:
pompa musi posiada¢ podwojne uszezelnienia mechaniczne oddzielone komory olejowe
silnik musi by¢ chtodzony przes medium bez dodatkowych zewngtrznyeh lub wewnetrznyeh obiegow chlodzacyeh narazonyveh na
zarastanie osadami 1 zwigkszajgcych zuzycie energii:
Pompy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci Aprobaty Techniczne COBRTT INSTAL. Producent powinien posiadac certyvfikat [ISO.
Przepompownia jako kompletny wyrdb must posiada¢ Aprobat Techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawezo Rozwojowy
'echniki Instalacyjne;j
COBRTI, INSTAL” w Warszawie, stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiada¢ deklaracje zgodnosct

SST.-08 PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szezegdlowej specviikacyi techniezne) (SST) sq wymagania ogodlne dolvezgee wykonania 1 odbioru robot
7wigzanych z wykonywaniem podbudowy 7 kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Podbudows taka nalezy wykona¢ po wykonariu
kanalizacji w celu wykonania drogi umozliwiajacej dowoz przepompowni sciekow.
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1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w nintejsze) speeviikact dotyezy zasad wykonania i odbioru robot awigzanveh wezgsci 7 zwigzanyeh 7 BUDOWA
PRZEPOMPOWNI] SCIEKOW W TRZCIANIE,
1.3. Zakres robat objetyveh SST

Ustalenia zawarte w ninicjsze] speeviikacii dotvezg zasad prowadzenia robot zwigzanveh z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznic wg PN-S-06102 {21} 1 obejmyg SST:
D-04.04.01 Podbudowa / kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowg z kruszyw stabilizowanyeh mechaniczniec wykonuje sie, zgodnie 7 ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczy 1 podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowyeh konstrukeji nawierzehnt podatnyeh t pélsztywayeh |31].
Podbudowg nalezy wykonad jako droge 7 klinca na dz. nr 195/3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w optvmalne] wilgotnoset kruszywa o
wlaseiwie dobranvin uziamieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne 7 obowigzujacymt, odpowiednimi polskimi normami oraz 7 definigami podanymi w SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt [.4 oraz w SST dotvezacych poszezegodlnveh rodzajow podbudow 7z kruszyw stabilizowanyeh
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa / kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotvezgce robot

Ogolne wymagania dotvezigee robdt podano w SST 1D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczyce materialow

Ogolne wymagania dotvezaee materialdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D-00.00.00  Wyvmagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialy  stosowane do  wykonanda podbudow 7 Kruszyw  stabilizvowanveh mechanicznic podano w SST  dotyezacyeh
poszezegolnyeh rodzaydow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa 7 kruszywa nataralnego stabilizowancgo mechanieznic,
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uzarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 3] powinna leze¢ migdzy Krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarmienta podanymi na rysunku .
Krzyvwa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggla 1 nic moze przebiegad od dolnej krzvwey granicznej uziarnienia do gornej kizvwej
graniczne] uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszviva nie moze preekraczac 2/3 grubosel warstwy ukladane;
Jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwoscl kruszvwva
Kruszywa powmnny spelniaé wymagania okreslone w tublicy 1.

Tablica 1.

Wymagania
Kruszyvwa Kruszvwa o
Lp. Wyszezegolnienie natwralne lamanc Zuzel Badania
wlasciwoscl Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasud- | pomoc-
nicza | niczd | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartos¢ ziam mniejszveh niz|od2do| od2 |od2do| od2 | od2 [ od2 PN-R-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 |dol0)] dol2 =15 (3]
2 | Zawartos¢ nadziama, % (in/m). nic _ B} i . PN-13-06714
Teret 117 5 10 3 10 5 10 <
wigeej niz -15 (3]
3 | Zawarlosc ziam uieforemnych 13 45 35 40 i J i PN-B-06714
%(n/m), nie wigeej 0z, o N 3 -16 [4]
4 | Zawartos¢ zanieezyszezen
organicznych, %(mym), nic wigeg 1 ] | 1 1 1 PN-B-04481 11]
niz ]
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5 | Wskazntk  piaskowy
Vskaznik plaskowy po pieio- |y s | Gq30 | od 30 BN-64/8931
Krotnym zageszezeniu metodq [ lub - -
Il we PN-I3-04481. % do70 | do70 | do70 | do70 -1 ]26]
D oL

6 | Scieralnosé w bebriie Los Angeles
a) scieralnosc catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigeej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralnosé czesciowa po 1/5 -42 12]
pelnej liczby obrotow, nie wigeej 30 40 30 35 30 35
1117,

7 | Nasigkliwos$c, %(m/m), nie wigeej - ) - PN-B-06714
niz 2.5 4 3 5 0 8 18 (6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
n1a, %o(m/m), nie wigeej mz

9 ) .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy 17ela- 37 (10]
7&1\\ v lgcziue, % (m/n). nic wigee) - - - - 1 3 I’N;B-O67 14
e -39 11

10 | Zawartos¢  zwigzkdw  siarki  w
przeliczeniu na SQO;, %(m/m), nie 1 i 1 1 2 4 PN—ZBS—OS714
wigeej niz -28 9]

11 | Wskaznik no$nosct wy, mieszanki
kruszywa, %, nic mnicjszy niz:

a) przy /..agcszczcni.u Is00 1,00 80 60 0 60 80 60 PN-S;()6102
b) przy zageszezentu Iy 0 1,03 120 ) 120 i 120 i [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajacy

Na warstwe odsgczajacy stosuje sig:
—  zwir 1 mieszanke we PN-B-11111 [14].
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odeingjaca

Na warstwe odcinajgeq stosuje sig:
- plasek wg PN-I3-11113[16]
- mial we PN-B-11112 [15],
- geowlokning o masie powierzchniowej powyvze) 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwoscel kruszyw
Do ulepszania whasciwoscel kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-13-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioly lotne wg PN-S-96035 |23].
- 7uzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszeza sig stosowanic innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednyeh efektdow ulepszania kruszywa 1 po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj 11los¢ dodatku ulepszajgeego nalezy przyjmowac zgoduie 7z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-13-32230 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotvezgee sprzgtu podano w SST 1-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wvkonawea przystgpujacy do wykonania podbudowy 7z Kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazad sig
mozliwosceig Korzystania 7 nastepujacego sprzgtu
—micszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonyeh w wzadzenia dozwjace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalne),
—rowntarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
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—walcow ogumionych 1 stalowvch wibracyjnveh lub statveznyeh do zageszezania. W miejscach trudno dostepnyveh powinny bvé stosowane
zageszezarki plvtowe, ubijaki mechaniczne lub male walee wibracyjne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgee transportu
Ogolne wyvmagania dotyezace transportu podano w SST 1-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczvszezeniem,
smieszaniem z inymi matertalami, nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoeeniem.

Transport cenientu powinien odbywac sig zgodnie 7 BN-88/6731-08 [24).

‘Transport pozostalyeh materialow powinien odbywac si¢ zgodnie 7 wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podanoe w SST 1-00.00.00 .. Wymagania ogolne” pkt 3.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 . Korvto wraz 7z profilowaniem 1
zageszezentiem podloza™ 1 SST D-02.00.00 Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgeym nieprzentkanie drobnyeh czastek gruntu do podbudowy.,

Jezelh warunek (1) nic moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odeinajaeq lub odpowiednio dobrang geowlokning.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalowania podbudowy powinny by wezesnie) przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rz¢dach rownoleglyeh do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmicszezenie palikow lub szpilek powinno wmozliwiaé naciggnigcie sznurkdow lub linek do wytvezenia robdt wodstepach nie
wigkszych miz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o seisle okreslonym uziarnientu 1 wilgotnosei optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanic jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieeznosé zapewnienia jednorodnosei nic dopuszeza si¢ wylwarzania mieszanki przey,
micszanie poszezegodlnyeh frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na micjsce whudowanta
w takt sposob, aby nie ulegla rozscgregowaniu 1 wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna bv¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosei, takicf, abyv jej ostateczna grubos¢ po
sageszezeniu byla rowna gruboset projektowance). Grubosé pojedynezo ukladanef warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zaggszezeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewmiajgey osiggniecie wymaganych spadkow 1 rzgdnyeh wysokosciowveh, Jezeli
podbudowa sklada st¢ 7 wigee] niz jednej warstwy Kruszywa, (o Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem
wymaganyveh spadkow 1 rzednyceh wysokosciowyveh. Rozpoczeete budowy kazdej nastepney warstwy moze nastapic po odblorze poprzednic)
warstwy przez Iuspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ micszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnosei optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnic z PN-B-04481 |1] (metoda II). Material nadmiemic nawilgocony, powinien zosla¢ osuszony przez micszanic i
napowietrzanic. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optvmalne] o 20% jej wartoscl, mieszanka powinna byé zwilzona
okrestong iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartoscl, mieszanke nalezy osuszye.

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg IBN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przvietemu poziomowl wskaznika nosnoset
podbudowy we tablicv |, Ip. 11

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST prrewidziano koniecznos¢ wykonania odeinka probnego. to co najmnicj na 3 dni przed rozpoczeciem robot,
WiyKonawcea powinien wykonac odeinek probny w celu:
—  stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania 1 zageszezania kruszywa - jest wlasciwy,
— okreslenia grubosel warstwy materialu w stanie luznym, Koniecznej do uzyskania wymaganej grubosei warstwy po zageszezeniu,
— okreslenia liczby przejsc sprzgtu zaggszezajgeego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.

Na odeinku probnvm  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu do micszania, rozkladama i zageszezania, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy:.

Powicrzchnia odeinka probunego powinna wynosic od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien bvé zlokalizowany w miejscu wskazanym przev Inspektora nadzoru.

Wykonawea moze przystapié do wykonvwania podbudowy po zaakeeptowaniu odeinka probnego przez Inspektora nadzoru,
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne) warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrvm stanie. Jezeli Wykonawcea
bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlaseiwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapicniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw  przeznaczonveh do wykonania roboét i
przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoruw celu akceeptacji materialow. Badania te powinny obejmowad wszystkic wlasciwoscl
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Cuestothiwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy 7z kruszyw stabilizowanych mechanicznic

Czestotliwosc badun
Minimalna Maksymalna
nalne P
. e , . . powierzehnia
Lp. Wyszezegdlnienie badai liczba badaiina | | o
. = dzienne dzialce podbudowy przy-
ZMHE’J M badajaca na jedno
| | T | badanie (m?)
1| Uziamienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki - 600
3 | Zageszezenie warshwy 10 prébek na 10000 m?
fy i L v ; dla kazdej partii kruszywa 1 przy
4 | Badanie wlasciwoscl kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanvmi w pkt 2.3, Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optvmalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda IT), z tolerancijg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbyvwac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggszezenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdv przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen plytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m*, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

6.3.5. Wlasciwoscei kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoscl Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczice cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacyceh cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czgstotliwosc oraz zakres pomiarow wykonane] podbudowy 7z kruszywa stabilizowancgo mechanicznic

Ip. Wyszezegolnienic badan 1 pomiarow Minimalna czgstotliwosé pomiarow
] Szerokosc podbudowy 10 razy na | km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m latgq na kazdym

2 Rownos¢ podiuzng :
P 1 pasie ruchu

3 Ré&wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
3 Rzedne wysokoscione co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planic® co 100 m

7 Grubose podbudowy Podezas budowy:

w 3 punklach na kazdej dzialee robocze], lec/ nie rzadzic)
niz raz na 400 o’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ pedbudowy:

- modut odksztatcenia co najmnie} w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigeie sprezyvsie co najmie] w 20 punktach na kazde 1000 m

*y Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztattowania osi w planic nalezy wykona¢ w punktach glownych lukow poziomyceh.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokoscl projektowanej o wigeej niz +10 em, -5 cr.
Na jezdniach bez krawgznikow szerokose pedbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosct warstwy wyzej lezgee] o co najmniej 25
cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii projektowey.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierownosel podluzne podbudowy nalezy mierzve 4-metrowy latg lub planogratem, zgodnie 7z BN-08/8931-04 [28].
Nierownosei poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowy laty,
Nicrownoscl podbudowy nic moga przekraczac:

- 10 mum dla podbudowy zasadniczey,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektows, # lolerancig + 0.5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzgdnyntt wysokosciowymi podbudowy 1 rzednyvmi projektowanyint nic powinny przekraczac + 1 cm, -2 em.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podloza

Os podbudowy w planic nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowancy o wigeej niz + 35 em.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubosé¢ podbudowy nie moze sie roznic od grubosel projektowane) o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze; + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%. -15%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewlaseiwe cechy geometryezne podbudowy

Wizystkic powicrzehnic podbudowy, ktore wykazujg wigksze odehvlenia od okreslonyeh w punkeie 6.4 powinny bvé naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glegbokoscer co naymuic) 10 ¢cm, wyrdwnane 1 powtdémie zageszezone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest nicdopuszezalne.

Jezelt szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosel projektowane] o wigee] niz 5 cm 1 ne zapewnia podparcia warstwor
wyzej lezacym, to Wykonawea powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienic warstwy na pelng grubosé do polowy
szerokoser pasa ruchu, dolozenie materialu 1 powlome zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokose, zgodnie 7 decyzja Inspektora nadzoru,
uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach. wyréwnane 1 ponownie zageszezone.

Roboty te Wykonawcea wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar 1 ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeh nosnos¢ podbudowy bedzie mmniejsza od wymagane], to Wykonawcea wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie nosnosci podbudowy wyniklo z
niewlasciwego wykonamia robét przez. Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST 1)-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 1D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne 7 dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotvezgee podstawy platnoset podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogodlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

7akres czynnosel objetych ceng jednostkowa J m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic,
D-04.04.03 Podbudowa z 7zuzla wiclkopiecowego stabilizowanego mechanicznic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeyeh
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badama. Oznaczanie mrozoodpornosel metody bezpodredniag
8. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. [Badania.  Oznaczanie  zawartoSci  zanieczvszezei
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowy
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlanc 1 drogowe. Badania
techniczne
14, PN-B-11111 Kruszvwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i
mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci
18, PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19, PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

21, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 7 kruszyw stabilizowanyeh mechanicznie
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22, PN-S-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa 1 nawierzehnia z tlucznia kamiennego

23, PN-8-96035 Popioly lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowvwanie

25, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszvwo kamienne lamane do nawierzchni drogowyeh

26.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.  DBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych 1
podloza przez obeiazenie plyty

28. BN-68/8931-04 Drogt samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem 1 latg

29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnyeh 1 pédlsztvwnyceh, IBDIM - Warszawa 1997,

SST.-09 PODBUDOWA KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szezegdlowe) specylikacyt technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotvezgee wykonania i odbioru robot
zwigzanyeh 7z wykonywaniem podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic.
1.2. Zakres stosowania SST

Speevlikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkeie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej speevlikacyi dotvezg zasad wykonania 1 odbioru robot zwigzanych 7 BUDOWA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W TRZCIANIE, 1 ob¢muja
-podbudowi 7 Kruszywa naturalnego. grubosé warstwy po zaggszczeniu 20 ¢ na terenie pompowni scickow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa 7 kruszywa naturalnego stabilizowancego mechanicznie - jedna lub wigee) warstw zageszezone] micszanki, ktora stanowt
warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne 7 obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanyvini w SST
D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogoélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotycziee robot podano w SST D-04.04.00 . Podbudowa 2 kruszyw. Wymagania ogédlne’™ pkt 1.3.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoélne wymagania dotverace materialow. ich pozyskiwama i skladowania, podano w SST D-04.04.00 _Podbudowa 7z kruszyw.
Wvmagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy 2z kruszyw naturalnych stabilizowanyeh mechanicznic powinno byvé Kruszywo lamane,
uzyskane wwyniku przekruszenia surowea skalnego lub kamient narzutowych 1 otoczakéw albo ziarn 7zwiru wickszyeh od 8 mm.

Kruszywo powinno byvé jednorodne bez zanieezyszezen obeyveh 1 bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienic kruszyvwa

Uziarnienie kruszywa powinno bvé zgodne z wymaganiami podanvmi w SST 1-04.04.00  Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwoscel kruszywa

Kruszvwo powinno spelniac wymagania okrestone w SS'T13-04.04.00 , Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotvezgee sprzetu podano w SST D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 , Pedbudowa z kruszyw. Wymagania ogédlne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioia

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonyim w SST 1D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyiv. Wymagania
0golne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wylwarza¢ zgodnie 7 ustaleniami podanyini w SS1 1>-04.04.00 _Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3

lesh dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lab
powyzej 70%, szezegdlowe warunki 1 wymagania dla takiey podbudowy okresli SST. zgodnie 2 PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyezace rozkladania 1 zageszezania mieszanki podano w SST 1D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™
pkt 5.4

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawea powinien wykona¢ odeinki prébne, zgodnie 7 zasadami okreslonvmi w OST 1-
4.04.00 . ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdne” pkt 5.5.

3.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanic podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonyin w SST D-04.04.00 _ Podbudowa 7 kruszyw, Wyvmagania
ogblne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosel robot podano w SS'T 12-04.04.00 ,,Podbudowa 7 kruszyw. Wyimagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania kruszvw, zgodnie 7 ustaleniami SST 1)-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’™ pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rohot

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasic robot podano w SST 1D-04.04.00 ,,Podbudowa 7 kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrveznych podbudowy

Czestotliwose oraz zakres pomiarow podano w OST 1)-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wyinagania ogdlne™ pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadiiwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 3-04.04.00 _Podbudowa z kruszvw.
Wymagama ogolne™ pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest m® (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebrane) podbudowy z kruszywa lunuanego stabilizowanego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

OgdIne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotvezace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotvezgee podstawy platnosct podano w SST 1D-04.04.00 _ Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe 1 roboty przygotowawceze,
- oznakowanic robot,
— sprawdzenic 1 ewentualng naprawe podlozu,
—  przygotowanie micszanki 7 Kruszvwa, zgodnie 7 recepta,
— dostarczenie mieszanki na micjsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszezenic roztozone] mieszanki,
- zaberpieczenie poboczy powierzchniowym utrwaleniem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryinyeh okreslonyeh w speeviikacit techniczng).
- utrzvmanie podbudowy w czasic robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1 przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 _Podbudowa 7 krus/zvw. Wymagania ogdlne™ pkt 10.

SST.-10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (CPV 45233222-1)

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszey Speeviikaggt Techniezneg (ST) sq wymagania dotyezaee wykonania 1 odbioru nawierzchnt dojazdu 2 kostki
brukowcj

Speeylikacia obejmuie prace, kidre 7ostang wykonane na budowic PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W TRZCIANIE,

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizaci robot.
Zakres robot obietvch ST

Uslalenia zawarte w ninicjszej specyfikaggi dotyezg wykonanta, kontroli 1 odbioru nawierzehni na terenie pormpownt

Kostka brukowa - szescienna ksztattka wyvtwarzana 7 betonu metoda wibroprasowania Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach polaczonveh ze soby trwale w lazie produkeji. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnic 7 obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w "Wymagania Ogdlne".
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotvezgee robdt podano w "Wymagania Ogolne”
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotvezgee Materialdw podano w "Wymagania Ogolne” Przewiduje si¢ wykorzystane kostki
NOWe].
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowe; kostki brukowej jest postadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instvtut Badawezy 1rog 1 Mostow w zakresie - wvgladu zewngtiznego,
- ksztaltu 1 wymiarow,
- wytrzymalosel na Seiskanie,
- nasigkliwoscl,
- odpornoscei na dzialanic mrozu,
- Seieralnoser.
Widany atest powinien okreslad zgodnosé cech 7 wymaganiani podanymi w normach: PN-88/13-06230, PN-841B-04111, BN-80/6775-03/1. 13N-
80/6775-0312 i normy niemieckie) DIN 18301,
Stosowad kostke grub. 15 am na nawierzehnie. Ksztatt 1 kolor nalery pravjac jak dla kostki z edzysku.,

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrebu powinna bve zwarta, bez rys, peknigd, plam 1 ubvikow. Powierzchiia gorna Kosick powinna byé rownai
szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste. Wklestieeia nie powinny przekraczac 2 mm.
Skladowanie
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Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozyeit jak przy ich transporcice,
Kontrola

Do partii kostek sprowadzone przez Wykonaweg dolaezone powinno by¢ swiadectwo dopuszezenia lub inny dokumient potwierdzajaey jej
Jakose na pedstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wyglgdu zewngtiznego nalesy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
1 policzenic uszkodzen wystepujacyeh na powierzehniach t krawedziach elementu.

Woda
Woda stosowana do podsypki powinna bvé odimiany "1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B
32230,
Piasek
Pasck do wykonania podsypkl powinien odpowiada¢ PN-86/13-06712.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotvezgee Sprzetu podano w "Wymagama Ogolne”.

Sprzet do wykonywania nawierzchni 2 kostki brukowej
Nawierzchniy mozma uklada¢ reezmice. Do zages/ezenia nawierzehnt stosuje sig wibratory plytowe z oslong 7 tworzywa sztucznego.
TRANSPORT
Kostki ukladane sq warstwowo na palecie, pakowane w folie 1 spinane tasma stalowe 1, co gwarantuje transport samochodam w slanic
nienaruszonym, Kostki mozna przewozic na paletach transportowyeh producenta. Pozastale zasady transportu materiatéw podano w "Wiymagania
Ogolne”.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyezgee wykonanta Robot podino w " Wymagania Ogolne".
Koryto pod nawierzchnie
Korvto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie £ projektowanymi spadkami podfuznvimi 1 poprzecmymi nawierzchni
oraz. zageszerone. Wskaznik vages/zczenia koryvta nic moze byvé mniejszy od 0,94 we nonmalnej proby Proctora. Dopuszezalne tolerancie dla
glgbokoser wykonanego koryla wynosza = 1 e, Dia szerokosel koryla dopuszezalne tolerancie wynosza + 5 em.
Podbudowa
Padbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 7 wymaganiami okreslonymi w speeviikaciach dla warstwy odsaczajacej. Wskazuk
zaggs/ezenia powinien wynosic 094,
Nawierzchnia z betonowej Kkostki brukowej
Kostke uktada si¢ na uprzediio przygotowaney 1 zaggszezone] podsypee cementowo-plaskowe] w taki sposob |, aby szezeliny nuedzy kostkami
winosily 2-3 mm. Po ulozenu kostki, szezehiny nalezy wipelnic praskiem lub innyin materiatem dostepnym na rvnku ( proszek. masa w kolorze
kostki) zaakeeptowanymi przez Inspektora nadzoru. Nastepnie zamies¢ powierzehnig¢ ulozonyeh kostek przy ussciu szezotek recmyeh lub
mechanicznyeh 1 przystapic do ubljania nawicrzehni. Do ubljaiua stosuje si¢ wibratory plytowe 7 oslong 7 tworzywa sztuc/nego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzt powierzehni ubijanej w kieramku srodka 1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.
Do zageszezenia nawierzchni z betonowveh kostek brukowyceh nie wolno uzvwad walca.
Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupelnic szezeliny materialem do wypelnienia 1 zamiesé nawierzehnie,
KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogodlne wymagania dotyezace Kontroli jakose Robot podano w "Wymagania Ogolne”.
W czasie budowy Wikonawcea powinien prowadzic systematyezne pomiary 1 badania kontrolne 1 dostarczac je Inzynierowt. Pomitary 1 badania
kontrolne Wykonawea powinien wykonaé 7 czestotliwoselq gwarantujaes zachowanic wymagan jakosel robot, leez nie rzadzier miz wskazano w

odpowiednich punktach niniejsze) speeviikacii,
Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wykonvwania robot Wykonawcea powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, srodkdw transportu, zasoby
sprowadzonyeh materialow oraz imne czynmiki zapewniajgee mozliwosé prowadzenda robot zgodnie 7 P71
Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot Wikonawea powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortvmentow robot, skladajgeveh si¢ na
ogolny element. Kontrola obeymowac powinna zgodnosé wykonywanyeh robat 2 Dokumentacja Projektowa, ustaleniam zawartyini w punkete 3
nitiejszych ST - "Wikonanic robdt” oraz w zakresie rodzaju badan 1 tolerancii wykonania robdt 7 ustaleniami punktu 6 muniejsze) ST - “Kontrola
1akoset robdt”
Kontrala po wykonaniu rebot
o wykonania robdt nalezy sprawdzic: konstrukeje, rownose nawierzchni, profil podluzny. protfil poprzeczny, rownoleglosc spoin,
szerokose 1 wypehmienie spoin.
Badania przed przystapienicm do robot
Prrzed przystapicniem do robot, Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowyeh posiada atest wyrobu. Ninigjszej
speeviikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawea powinien zada¢ od producenta wynikow biezacveh badan wirobu na sciskanie. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawea sprawdza wyrob w zakresic wymagan 1 wyniki badan przedstawic Inspektorowi nadzorudo akeeptacii.
Badania w czasie robot
SPRAWDZENIE PODEOZA T PODBUDOWY
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosei z dokumentacjg projektows.

Dopuszezalne tolerancie wynoszg dla
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- glebokoscr korvta £ 3 ¢m,

- szerokosei Koryta : £ 7 cm.

Sprawdzenic wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosel wykonarnia nawicrzchn z betonowych kostek brukowyceh polega na sprawdzeniu zgodnosei wykonania z

dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejsze) ST : pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenic prawidlowoscl wykonania spoin,

sprawdzenie prawidlowoscei ubijania (wibrowania),
sprawdzenic , czy przyviety desen (wzor) 1 kolor nawierzehui jest zachowany.

Ocena badan
Nawierzehnia zostamie wnana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan okazg si¢ pozylywie.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/3-04111 Materialy kamienne. Oznaczenic $cicralnosel na tarczy 3oehimego

2. PN-88/B-06250 Beton zwvykly

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwvklego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu

7. BN-8016775-03J01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzehni drog | ulic, parkingdw 1

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania.
8. BN-80/6775-03J02 Prefabrykaty budowlane 7 betonu . Elementy nawicrzchni drog | ulic. parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.



