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Specyfikacja Techniczna — wymagania ogodlne

1. Czesc¢ ogdlna
1.a)nazwa zadania nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

przedmiot | zakres robét budowlanych

1.b)
1.c)ywyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
1.d)

informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

warunkow dotyczgcych organizacji ruchu,

ogrodzenia.

.e)w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

nazwy i kody:
grup robét,
klas robot,
kategorii robot,

1.f) okredlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie indziej

wczesniej nie zdefiniowane, a wymagajgce zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowe] i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
wymagania dotyczgce wtasciwosct wyrobdw oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontrolag
jakosci — poszczegdine wymagania odnosi sie do postanowien norm;
wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;
wymagania dotyczace srodkdw transportu;
wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych 2z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdbinych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotdéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne,
opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

1) wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot;

8)
9)
10)

opis sposobu odbioru robdt budowlanych;

opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;

dokumenty odniesienia —~ dokumenty bedgce podstawa do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych

Czes¢ ogoblna

1.a) nazwa zadania nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
»Modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Swilcza.”

nastepujacych obiektow
Przedszkole Publiczne, 36-055 Bratkowice 407 a, dz. nr ewid. 891
Zespot Szkot, 36-055 Bratkowice 398, dz. nr ewid. 4775
Szkota Podstawowa nr 2, 36-055 Bratkowice 606, dz. nr ewid. 431/1
Zespot Szkot, 36-071 Dabrowa 51, dz. nr ewid. 1554
Szkota Podstawowa nr 1, Mrowla 51, dz. nr ewid. 2705
Zespot Szkot, 36-072 Swilcza 336, dz. nr ewid.3692

Zamawiajacy:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

woj. podkarpackie

tel. (017) 86 70 100; fax (017) 86 70 157

1b) przedmiot i zakres robét budowlanych

1) zakres i rodzaj robét budowlanych:
¢ Przedszkole Publiczne w Bratkowicach:

Wymiana okien zewnetrznych o tgcznej powierzchni 192,37 m2.

o Zespot Szkot w Bratkowicach

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej od strony
potudniowej i pétnocnej oraz budynku tgcznika od strony potudniowej i
wschodniej styropianem o grubosci 12 cm.

Wymiana okien (bez Il pietra i kottowni na parterze w segmencie
dydaktycznym) o powierzchni. W sali gimnastycznej zlokalizowanej w nowszej
czesci szkoty nalezy zmniejszy¢ powierzchnie okien 0 25%.

o Zespol Szkét w Swilczy

Docieplenie $cian zewnetrznych zaplecza "starej" sali gimnastycznej i Swietlicy
od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej styropianem o grubosci 16 cm.
Wymiana okien drewnianych na zapleczu Sali — elewacja zachodnia.

2) zakres i rodzaj robo6t specjalistycznych
¢ Przedszkole Publiczne w Bratkowicach

Instalacja zasobnika ciepta wykonanego w systemie niskoenergetycznym o
pojemnos$ci 500 litrow. Wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania
przygotowania c.w.u.

Montaz 10 ptaskich kolektoréw stonecznych o powierzchni czynnej jednej ptyty
2,35 m2

Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,6 kWp, sktadajgcego sie z 12
paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp kazdy.

Wymiana konwencjonalnych lamp zarowych na oswietlenie LED. Nalezy
zastosowac zrodta Swiatta o skutecznosci swietlnej co najmniej 100 Im/W.



Planuje sie montaz 56 lamp LED o mocy 15 W kazda.

e Zespot Szkoét w Bratkowicach

Modernizacja kottowni polegajgca na wymianie kottéw 1 zastosowaniu
nowoczesnych niskotemperaturowych kondensacyjnych kottéw z zamknietg
komorg spalania i palnikiem modulowanym.
Zastosowanie automatyki pogodowej w zrodle.
Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, sktadajacego sie z 20
paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp kazdy.
W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane konwencjonalnych lamp
zarowych bez wymiany opraw . Nalezy zastosowac zrodta Swiatta o
skutecznosci $wietlnej co najmniej 100 ImAV. Planuje sie montaz 32 lamp LED
o mocy 15 W kazda.
Szkota Podstawowa nr 2
Montaz nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o i c.w.u.)
kotta gazowego
Zastosowanie automatyki pogodowej w zrédle.
Modernizacja instalacji c.0. polegajgca na catkowitej wymianie instalacji c.o. (rur
i grzejnikdw), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montazu zawordow
odpowietrzajgcych w pionach najwyzszej kondygnacji, zastosowaniu regulacji
lokalnej za pomoca grzejnikowych zawordw termostatycznych.
Hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia zbiorczego.
{zolacja poziomow rozprowadzajgcych.
Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,36 kWp, skiadajgcego sie z 12
paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp kazdy.
W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane konwencjonalnych lamp
zarowych bez wymiany opraw . Nalezy zastosowac Zrodta swiatta o
skutecznosci $wietlnej co najmniej 100 Im/W. Planuje sie :
o montaz 18 lamp LED o mocy 15 W kazda.
o 6 zrédet Swiatta 0 mocy 64 W wraz z oprawami w sali gimnastycznej.
Nalezy zastosowacé zrodta Swiatta o skutecznosci swietinej co najmniej 100 Im/W
Zespot Szkét w Dabrowie
Montaz nowoczesnego niskotemperaturowego (c.o) kotta gazowego
Zastosowanie automatyki pogodowej w Zrédle.
Modernizacja instalacji ¢.0. polegajgca na catkowite] wymianie instalacji c.o. (rur
I grzejnikdw), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania,
Montaz zawordw odpowietrzajgcych w pionach najwyzszej kondygnacji,
zastosowaniu regulacji lokalnej za pomoca grzejnikowych zaworow
termostatycznych.
Hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego.
|zolacja poziomoéw rozprowadzajacych.
Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, sktadajgcego sie z 20
paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp kazdy.
W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane konwencjonalnych lamp
zarowych bez wymiany opraw . Nalezy zastosowaé zrodta swiatta o skutecznosci
swietlnej co najmniej 100 Im/W.
Planuje sie
o montaz 60 lamp LED o mocy 15 W kazda.
o wymiane 5 zrédet Swiatta wraz z oprawami w sali gimnastycznej. Przewiduje
si¢ zastosowanie zrédet o mocy 111 W —4 kpli 159 W — 1 kpl.
Nalezy zastosowaé zrodta swiatta o skutecznosci $wietinej co najmniej 100 Im/W,



o Szkola Podstawowej nr 1 w Mrowli

- Montaz nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o. i c.w.u.)
kotta gazowego

- Zastosowanie automatyki pogodowej w zrodle.

— Modernizacja instalacji c.o0. polegajgca na catkowite] wymianie instalacji c.o. (rur
I grzejnikow), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montazu zaworéw
odpowietrzajgcych w pionach najwyzszej kondygnaciji, zastosowaniu regulacji
lokalnej za pomoca grzejnikowych zaworéw termostatycznych.

- Hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego.

- lzolacja poziomow rozprowadzajgcych.

— Instalacja zasobnika ciepta wykonanego w systemie niskoenergetycznym o
pojemnosci 750 litrow.

- Wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania przygotowania c.w.u.

- Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 6,3 kWp, skfadajgcego
sie z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 315 Wp kazdy.

- Wykorzystanie o$wietlenia LED

o Montaz 46 lamp LED o mocy 15 W kazda;
o Montaz 12 lamp LED wraz z oprawami w sali gimnastycznej o mocy 111
W kazda.
o Zespot Szkot w Swilczy.

—~ Modernizacja instalacji c.0. polegajaca na catkowitej wymianie instalacji c.o.
(rur i grzejnikdéw), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montazu
zawordw odpowietrzajgcych w pionach najwyzszej kondygnacji, zastosowaniu
regulacji lokaine] za pomoca grzejnikowych zawordw termostatycznych.

~ lzolacja poziomow rozprowadzajgcych.

— Montaz zestawu fotowoltaicznego o mocy 11 kWp, skfadajacego sie z 40
paneli fotowoltaicznych o mocy 275 Wp kazdy.

- W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane konwencjonalnych lamp
zarowych bez wymiany opraw . Nalezy zastosowac zrodta Swiatta o
skutecznosci $wietlnej co najmniej 100 Im/W. Planuje sie

o montaz 47 lamp LED o mocy 15 W kazda.
1.c) wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
— zabezpieczenie okien i kostki brukowej przed zabrudzeniem
— zabezpieczenie pokrycia dachowego przed uszkodzeniem
— demontaz instalacji
— demontaz urzadzen
— wywoOz gruzu i ztomu
— sprawdzenie i udroznienie przewodéw kominowych
— wykonanie préb i sprawdzen

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika
rob6t, w przypadku wykonania robét budowlanych z odstepstwami od projektu do
obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

- organizacja robét budowlanych
Wykonawca ustanawia kierownika budowy. Funkcje kierownika budowy moze petnié¢
osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz bedaca cztonkiem PIIB.



Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw zwiaszcza
okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego, zgodnie z ogdélnymi warunkami BHP
i P.Poz oraz Prawa o ruchu drogowym.

Przystepujac do realizacji inwestycji Wykonawca musi posiada¢ znajomo$¢ terenu, na
ktorym beda prowadzone prace, znajomos$¢ sasiadujgcych obiektéw publicznych,
uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji budynkoéw.

Przekazanie placu budowy nastgpi w nie pézniej niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Na przekazaniu placu budowy zostang wskazane oznaczone na planie instalacje
i urzgdzenia podziemne oraz miejsce na zaplecze socjalne budowy i plac sktadowania
materiatow.

- zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonywanie robét nie moze naruszac interesédw osob trzecich. Zajecie terendéw nie
nalezacych do Inwestora moze odbywac sie tylko zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, zasadami BHP.
Wykonawca ma obowigzek do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

- ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) stosowaé sie do przepisow i norm ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

b) unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci spotecznych
i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania

c) stosowac $rodki ostroznoéci przed mozliwoscig powstania pozaru

d) nie uzywa¢ materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

- warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zaréwno pracownikéw wykonujacych roboty budowlano
montazowe, jak i 0s6b postronnych. Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu ogtoszenie zawierajgce dane
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Na koszt i staraniem wykonawcy. Punkt poboru wody i energii elektrycznej znajduje sie
w budynku. Rozliczenie za zuzyte media z uzytkownikiem. Pomieszczenia magazynowe
i socjalne mozliwe do ustawienia na parkingu przy budynku.



- warunki dotyczace organizaciji ruchu
Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z przepisami.
Wymagane jest czytelne oznakowane placu budowy umozliwiajgce tatwe poruszanie sie
po budowie osobom zainteresowanym oraz uniemozliwiajgce wstep osobom trzecim.

- ogrodzenia
Istniejgce ogrodzenia zagrod.
Wykonawca ma obowigzek:
- wykonania tymczasowego ogrodzenia stref bezpieczenstwa zgodnie
z 0g6inymi warunkami BHP
- utrzymania porzadku na placu budowy
- utrzymania w czystos$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy..

1.e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody:
CPV
Grupa robdt:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-0 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
Klasa robot:
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45420000-0 - Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09332000-5 - Instalacje stoneczne
Kategoria robét:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45331110-0 - Instalowanie kottow
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.f) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie
indziej wczesniej nie zdefiniowane, a wymagajgce zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych;

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, oraz ogélnych warunkach umowy.

2) wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowania i kontrolg jakosci — poszczegdéine wymagania odnosi
sie do postanowien norm,;

Wymagania ogélne dotyczace witasciwosci wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub



jednostkowego stosowania w budownictwie a takze z wymogami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych i instrukcjach producentéw systemu.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skfadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu
budowy z uwzglednieniem zalecen producentéw.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.), spetniac
wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881) oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb | termin przekazania informacii
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatléw oraz elementdw konstrukcyjnych
do wykonania robo6t, a takze aprobat technicznych, certyfikatow Ilub deklaracji
zgodnosct.

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zalozong jakoscia;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

4) wymagania dotyczgce srodkow transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdow transportu, jakie nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz urzgdzen.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji
wymiarowych, szczegdétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw
i ograniczen a takze wymagania specijalne;

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, sztuka
budowlang.



Dopuszczalne tolerancje wymiarowe - zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i normami. Ponadto obowigzujg tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcodw
materiatdéw i elementéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6) opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia;

Zasady kontroli jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw
budowlanych, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwosci pobierania
prébek i badania materiatéw i robét.

Pobieranie prébek
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosownie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajagcy bedzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonanych zgodnie ze
specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru dokonuje
kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robaot.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadzic w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaru.

8) opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
- kosztorys ofertowy
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, préb i sprawdzen,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét |



4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy.

Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:
odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér-konicowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbioér koncowy
Zamawiajacy przystgpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich robét.
W dniu sporzadzania protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ do Zamawiajgcego komplet dokumentdw.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
W jego toku.
Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odmaéwic odbioru,
b) zgdac bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji,
c) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody  wynikiej
z opbznienia,
Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr po
okresie rekojmi.

Odbiér ostateczny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie dokumenty niezbedne do
oddania obiektu do eksploatacji i uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
zezwalajacej na uzytkowanie, a w szczegodlnosci: dziennik robdt, protokoty badan
i sprawdzen, atesty wbudowanych materiatéw, oswiadczenia kierownika budowy i inne
wymagane przepisami. Dokumenty powinny byé kolejno ponumerowane, spisane
wedtug kolejnosci i branz /spis dokumentdéw/. Dokumenty do odbioru nalezy dostarczyé
w oryginale.

9) opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych;

Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty:



- roboty budowlane i instalacyjne,

- roboty tymczasowe i towarzyszgce
objete zawartg umowa 0 wykonanie danego obiektu lub robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce sg jednym z elementéw przedmiotu
zamoéwienia i wszelkie koszty ich wykonania maja byé wliczone w cene
przedmiotu zaméwienia.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza.

10) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r Nr 156, poz.1118

z pézn. zm.)

2. Ustawa z 27 marca 2003 r -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

3. Ustawa z 21.marca 1985 r — o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 19 poz.

115 z pézn. zm.)

4. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r

Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.)

5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).
6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy  podczas eksploatacji maszyn

i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953
z pbdzn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.)

10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty uzytecznosci publiczne;j

11. Przepisy i normy dotyczace ogoinych wymagan odnosnie wykonywania robét

12. Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
[ ustalenia techniczne dla poszczegblnych rodzajow robot



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STOLARKA
KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania ,,Modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Swilcza”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi montaz drzwi i okien.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Stolarka okienna powinna posiadaé wymagane cechy :

o wspotczynnik przenikania ciepta wktadu dwuszynowego nie wiekszy niz U=1,1 W/Km? -
wypetnienie argonem, dla cato$ci okna nie wiekszy niz podany w zestawieniu stolarki
okienne;j.

« szyby muszg spetnia¢ wymagania norm PN-97/B-13073 i BN-89-6821-02,

« spetnione muszg byé wymogi izolacyjnoSci akustycznej - wspétczynnik izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej nie gorszy niz Rw 30dB,

» okna musza spetniaé wymogi szczelnos$ci na przeciekanie wody opadowej, okna musza
spetnia¢ wymagania sztywnosci skrzydta przy obcigzeniu statycznym i dynamicznym
prostopadle do ptaszczyzny i w ptaszczyznie pionowej sprawdzane w badaniach wg BN-
75/7150-03.

o okna muszg posiadac atest PZH,

« okna muszg posiada¢ $wiadectwo o zaliczeniu uzytych materiatow do grupy materiatéw
trudno palnych wg Normy BN-87/8826-02,

o Wykonawcy winni zatgczy¢ petng aprobate techniczng na system profili oraz certyfikat
zgodnosci do aprobaty technicznej. Niezaleznie nalezy zatgczy¢ petng aprobate
techniczna na oferowane okucia wraz z certyfikatem zgodnosci. Nalezy takze przedtozy¢
certyfikaty na szkto oraz atesty higieniczne na profile i materiaty uszczelniajgce..

« Profile muszg byé wykonane z biatego wysokoudarowego PCV - piecio - lub szescio -
komorowe, kolor biafy

o Grubos¢ scianki zewnetrznej profilu PCV min. 3 mm,

» Ramy i skrzydia okienne muszg mie¢ wzmocnienie stalowe, z profilu ocynkowanego,

o Okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle z
nierdzewng powtoka gwarantujacg szczelnos$¢ zgodnie z aprobatg techniczng na okucia
i certyfikatem ITB zgodnosci na okucia,

o Wspdtczynnik infiltracji powietrza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie o szklenia
nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.



3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

« Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

« Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

o Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

e Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

« Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania o$cieza do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza
lub zabrudzenia powierzchni oécieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczys$cié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

LICZBA ROZMIESZCZENIE PUNKTOW
WYMIARY ZEWNETRZNE (CM) PUNKTOW ZAMOCOWAN
ZAMOCOWAN
WYSOKOSC SZEROKOSC W NADPROZU |  [NA STOJAKA
PROGU
DO 150 DO 150 4 NIE MOCUJE SIE PO 2
150+200 6 PO 2 PO 2
POWYZEJ 200 8 PO 3 PO 2
POWYZEJ 150 DO 150 6 NIE MOCUJE SIE PO 3
150+200 8 PO1 PO 3
POWYZEJ 200 100 PO 2 PO 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj
« W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
+ Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé
listwa.
« Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.



« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy os$ciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

o Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatléw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

« Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

« Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci  wykonania Z uwzglednieniem szczegotdw

konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest: - szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt zanika-
jacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie iloSci wykonanych robot w jednostkach
podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

= dostarczenie gotowej stolarki,

o o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

= dopasowanie i wyregulowanie

= ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane. : K
S wicrownika Referaty
Vot Lanpolo e Inf'r;lstmktury
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DOCIEPLENIE SCIAN
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyvifikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elewacji budynku w ramach zadania ,,Modernizacja energetyczna budynkéw
o$wiatowych na terenie Gminy Swilcza”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie . |

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

+ tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
+ tynku mozaikowego na izolacji cieplnej ze styropianu na cokole

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ogélnej.

1.4.1 Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie
zewnetrzng | wewnetrzna elementéw budowli (gtdéwnie Scian | stropéw), wykonana dla
nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania
wptywow atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyziewy, pyly, wilgoc,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementdw od dziatania ognia
I wysokich temperatur.

142 Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie Scian itp. od zewnetrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywow
atmosferycznych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robédt podano w specyfikacji ogdine;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania oqdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich dostawy i magazynowania
podano w specyfikacji ogoinej

2.2. Materiaty

2.2. 1. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie w kolorach | gr
kolorystyczna

¢ masa do klejenia styropianu

e styropian FS 15 gruboéé wg audytow energetycznych

e faczniki do ptyt styropianowych - systemowe



masa szpachlowa z mikrowtoknami do zatapiania siatki
siatka z wtokna szklanego

$rodek gruntujgcy pod tynki

tynk mineralny baranek 2 mm lub [,.5mm

elewacyjna farba silikatowa

2.2.2 Oktadzina cokotow
e masa do klejenia styropianu
styropian FS 20 grubos¢ wg audytow energetycznych
kolki do mocowania ptyt izolacyjnych
siatka z widkna szklanego— dwie warstwy
$rodek gruntujgcy
o tynk mozaikowy
Materiaty dodatkowe:
e naroznik ochronny PCV z siatkg, dt. 2.5 m
profil cokotowy dt. 2.5 m, szerokos¢ dostosowana do grubosci styropianu
profil dylatacyjny
profil okapowy z krawedzig okapowg i siatkg zbrojacg, tzw. profil z kapinosem"
profil przyokienny z siatka, dt. 2.6 m

Wszystkie elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdine dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlne;.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowad
rusztowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania oqgdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdlne;j.

4.2 Transport materiaiow

Materialy nalezy transportowaé i sktadowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.7 Ogdine zasady wykonania robdt
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w specyfikacji ogéinej

5.2 Zasady wykonania roboét

5.2.1 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna byé
>+4°C. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.



5.2.1.1. Warstwa podktadowa :

Przed przystapieniem do wykonania warstwy bazowe| nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
ptyt styropianowych. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyrdéwnac, ubytki uzupemic, wgtebienia
powstate w miejscach montazu tacznikdw mechanicznych nalezy zaszpachlowaé srodkiem
wskazanym przez producenta systemu. Na powierzchni nie mogg wystepowaé nieréwnosci
wieksze niz | |5 mm. Piyty zzétkniete nalezy przeszlifowaé tak, aby usunaé zniszczony
styropian. Nalezy przygotowaé mase do zatapiania siatki zgodnie z instrukcjg producenta.
Mase naktadac na styropian na powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i diugosci
przycietego paska siatki. Mase natozy¢ jako ciagtg warstwe grubosci ok. 1,5 mm. Siatke
wzmacniajgcg naktadaé na Swiezg mase. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona w masie.
Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60 mm. Na naroznikach zewnetrznych
I wewnetrznych siatke nalezy zakladaé na kazda ze $cian na szerokos¢ 200 mm. Przy
otworach okiennych nalezy dodatkowo natozyé pasek siatki o wymiarach 240 x 300 mm.
Warstwe bazowg nalezy chronié przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

5.2. 1.2 Tynk zewnetrzny

Przed naktadaniem tynku nalezy sprawdzi¢ stan warstwy bazowej. Powinna by¢ sucha,
rowna i dobrze zwigzana. Siatka wzmacniajagca powinna by¢ doktadnie zatopiona.
Nierownosci nalezy zeszlifowac papierem $ciernym. Rusztowanie powinno byé ustawione
w odlegtosci minimum 0,45m od elewacji. Mase tynkarskg nalezy przygotowal zgodnie
z instrukcja producenta. Tynk nalezy naktada¢ metoda ciggta az do naturalnych przerw
takich jak naroza, przerwy dylatacyjne, itp. Nie nalezy nakfadac¢ tynku na silnie nagrzane
I nastonecznione powierzchnie. Nalezy stosowa¢ materiat z tej samej partii produkcji. Mase
tynkarskg naktadac¢ zgodnie z instrukcja producenta, przy uzyciu czystych narzedzi.

5.2.1.2 Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ min dwukrotnie (do uzyskania zgdanego

koloru i stopnia krycia.) , uzywajac farby silikatowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie,
Sciany nalezy pomalowac w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym i projektem kolorystyki.
Farba silikatowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z
innymi materiatami. Farbe mozna nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy
chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza.

Uwaga!

+ Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jedne;
powierzchni naktadac farbe o tej samej dacie produkcii.

+ Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonaé¢ probki
kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Oqgdlne zasady kontroli jakoS$ci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ogdinej

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakoéci robot oktadzinowych écian obejmuje:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
e sprawdzenie zgodno$ci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
¢ sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,
o sprawdzenie zgodno$ci =zastosowanych materiatow i technologii robét ze
specyfikacjg dostawcy systemu dla tynkéw zewnetrznych,




6.3. Ocena wynikdw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostad
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymaqania ogoéine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji ogoinej
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla wszystkich rodzajow robét jest | m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ogéine]

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi korncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.10qgdb/ne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia-dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej
9.2 Cena jednostki pomiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
a) tynki zewnetrzne cienkowarstwowe:

zakup materiatow,
o dostarczenie materiatowi i sprzetu
przygotowanie zapraw i szpachli
ustawienie i rozbiérka rusztowan
mocowanie ptyt ocieplenia
umocowanie listew systemowych
siatkowanie
wykonanie tynkow
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki | zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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