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Bratkowice SP2 fotowoltaika.KST PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Instalacja AC
1|[KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1/0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.1]0407-04 Wtacznik nadpradowy 3P B 16A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.1]0407-04 Wytacznik réznicowo-pradowy EFI-4 25/0,1A, Typ AC ASTI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0406-01 Ochronnik DEHNventil M TN 255
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-07
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.1]0203-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2 Instalacja DC
7/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.2/0201-04
140 m 140.000
RAZEM 140.000
8/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.2/0303-05 przekroju do 6 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.2/0406-04 Inwerter 3.7 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.2/0113-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.2|0404-01 Tablica T-DC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz modutéw fotowoltaicznych
13|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego szt.
d.3/1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania)
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
14/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-07 Profile montazowe
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.3/0406-04 Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne 250 Wp "On"
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Instalacja uziemiajaca i odgromowa
16|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.4|0602-04 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state LgY 450/750V / HO7V-K, 16
mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
17|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.4|0601-05 Druty stal.okragte, twarde, ocynk.fi 6-8mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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18/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.4|0612-05 czenie pret-pret
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrze-\m
d.4/0602-03 liwanych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
20/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w gotowych ko-|m
d.4/0202-02 rytkach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 5 iglica odgromowa 0,5m kpl.
d.4/0615-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja elektryczna
22|KNNR-W 9 |Wymiana zrédet $wiatta na LED szt
d.5/0507-01
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
23/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 4x40 W kpl.
d.5/0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
24/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.5/1209-1001 tonu
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.5/1207-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
26|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.5/0204-01 nowym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
27|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.5/0204-01 nowym
65 m 65.000
RAZEM 65.000
28/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.5/0204-01 nowym
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na betonie |m
d.5/0206-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
30/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1208-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
31|KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.5/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Pomiary
33|KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie falownika system
d.6/0601-01
1 system 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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36|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.61304-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4/4

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12779 Uzytkownik: 2P-PROJEKT




