
łącznik26,31*7,69+7,6*7,82sala9,38*5,1+9,0*5,1+12,76*7,9parapety2,45*19*0,25mury ogniowe(11,0+2*9,18+12,76)*1,1*0,5+(3,1+2,35)*0,337,0+7,9*2łącznik26,31*7,1+7,6*7,24+2,0*2,7+9,6*1,8/2+2,35*0,7+12,46*1,5-12,46*1,2/2minus okna i drzwi-(2,4*2,1*18+2,4*0,6)-1,8*2,1sala9,38*(3,1+4,50)/2+1,47*0,7+9,18*(3,14+4,5)/2+12,76*6,1+12,76*1,25/2minus drzwi-(1,5*2,1+1,8*2,1)((2,4+2*2,1)*18+2,4+2*0,6+1,8+2*2,6)*0,27(1,5+2*2,1+1,8+2*2,1)*0,27323,4+38,1(323,4+38,46)*4łącznik(26,3+7,6)*2,0sala(9,386+9,18+12,76)*2,0(2,4+2*2,1)*18+2,4+2*0,6(1,5+2*2,1+1,8+2*2,1)7,82+3,75*2+3,0+1,59+2,47+0,7+1,75+6,8526,31+7,69,38+9,18+12,76łącznik26,31*0,59+7,6*0,58sala9,38*0,56+9,18*(0,7+0,58)/2+12,76*0,58daszki nadwejściami2,07*1,5+0,2*(1,5*2+2,07)+1,47*2,35+0,45*(2,35+1,47)parapety2,45*19*0,27parapety2,45*19*0,4mury ogniowe(11,0+2*9,18+12,76)*1,1*0,67+(3,1+2,35)*0,457,0+7,9*2łącznik(26,31+7,6-3,14)*0,5*0,1sala(9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5*0,1łącznik(26,31+7,6-3,14)*0,5sala(9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5łącznik(26,31+7,6-3,14)*0,5sala(9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5łącznik(26,31+7,6-3,14)*0,5sala(9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5łącznik26,31+7,6-3,14sala9,38+9,18+12,76-2,35łącznik(26,31+7,6-3,14)*0,5sala(9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5segm dydaktel zach1,6*2,0*210,8*1,4*5el wsch (bez okien II pietra i kotłowni)1,6*2,0*10el płn1,6*2,0*2łącznikel płn2,3*2,15*9el. poł2,3*2,15*18el wsch2,0*0,8sala gimnastycznael zach2,55*5,0*8el wsch2,3*1,5*92,3*0,8*8łącznikel płn2,3*2,15*9el. poł2,3*2,15*18łącznikel. wsch2,0*0,8segm dydaktel zach1,6*2,0*21el wsch (bez okien II pietra i kotłowni)1,6*2,0*10el płn1,6*2,0*2sala gimnastycznael wsch2,3*1,5*9sala gimnastycznael wsch2,3*0,8*8segm dydaktel wsch0,8*1,4*5sala gimnastycznael zach2,55*5,0*8

Data opracowania: Autor opracowania:
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Modernizacja energetyczna budynów Zespołu Szkół nr 1 w 
Bratkowicach

1 Element Docieplenie ścian zewnetrznych
R = 1,000   M = 0,750   S = 1,000

1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe+ dzierżawa

Wyliczenie ilości robót:

łącznik 26,31*7,69+7,6*7,82 261,756

sala 9,38*5,1+9,0*5,1+12,76*7,9 194,542

RAZEM: 456,298 m2 456,30

2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety 2,45*19*0,25 11,638

mury ogniowe (11,0+2*9,18+12,76)*1,1*0,5+(3,1+2,35)*0

,33 24,965

RAZEM: 36,603 m2 36,60

3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,0+7,9*2 22,800

RAZEM: 22,800 m 22,80

4 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne
niż betonowe szt 2,00

5 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach 
na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2 m 7,70

6 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: 
beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") -  styropian gr 12 cm, tynk 
mineralny baranek gr 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

łącznik 26,31*7,1+7,6*7,24+2,0*2,7+9,6*1,8/2+2,3

5*0,7+12,46*1,5-12,46*1,2/2 268,724

minus okna i drzwi -(2,4*2,1*18+2,4*0,6)-1,8*2,1 -95,940

sala 9,38*(3,1+4,50)/2+1,47*0,7+9,18*(3,14+4,

5)/2+12,76*6,1+12,76*1,25/2 157,552

minus drzwi -(1,5*2,1+1,8*2,1) -6,930

RAZEM: 323,406 m2 323,41

7 KNR 202/2601/6
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, ościeża (styropian + 1˙warstwa siatki), (wyprawa "Malix-Z")  - 
styropian gr 3 cm,

Wyliczenie ilości robót:

((2,4+2*2,1)*18+2,4+2*0,6+1,8+2*2,6)*0,2

7 34,938

(1,5+2*2,1+1,8+2*2,1)*0,27 3,159

RAZEM: 38,097 m2 38,10

8 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa- kolor jak istniejący

Wyliczenie ilości robót:

323,4+38,1 361,500

RAZEM: 361,500 m2 361,50 2

9 NNRNKB 
202/2613/1

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy 
użyciu łączników mechanicznych

Wyliczenie ilości robót:

(323,4+38,46)*4 1 447,440

RAZEM: 1 447,440 szt 1 447,44

10 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, warstwa siatki (parter)

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,3+7,6)*2,0 67,800

sala (9,386+9,18+12,76)*2,0 62,652

RAZEM: 130,452 m2 130,45
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11 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki stalowe)

Wyliczenie ilości robót:

(2,4+2*2,1)*18+2,4+2*0,6 122,400

(1,5+2*2,1+1,8+2*2,1) 11,700

7,82+3,75*2+3,0+1,59+2,47+0,7+1,75+6,8

5 31,680

RAZEM: 165,780 m 165,78

12 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie 
listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

26,31+7,6 33,910

9,38+9,18+12,76 31,320

RAZEM: 65,230 mb 65,23

13 KNR 33/14/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii Sto Therm 
Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych, styropian grubości 12 cm, płytki 
klinkierowe 25x6

Wyliczenie ilości robót:

łącznik 26,31*0,59+7,6*0,58 19,931

sala 9,38*0,56+9,18*(0,7+0,58)/2+12,76*0,58 18,529

RAZEM: 38,460 m2 38,46

14 ORGB 
202/933/1 (2)

Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie, tynk 
polimerowo- mineralny baranek

Wyliczenie ilości robót:

daszki nadwejściami 2,07*1,5+0,2*(1,5*2+2,07)+1,47*2,35+0,4

5*(2,35+1,47) 9,293

RAZEM: 9,293 m2 9,29

15 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

parapety 2,45*19*0,27 12,569

RAZEM: 12,569 m2 12,57

16 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety 2,45*19*0,4 18,620

mury ogniowe (11,0+2*9,18+12,76)*1,1*0,67+(3,1+2,35)*

0,45 33,495

RAZEM: 52,115 m2 52,12

17 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - z 
blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7,0+7,9*2 22,800

RAZEM: 22,800 m 22,80

18 KNR 402/204/8 Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych - uszczelnienie ołowiem, 
Fi˙150˙mm - odsunięcie od ściany budynku szt 3,00

19 KNR 402/214/4 Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego, Fi˙150˙mm szt 3,00

20 KNR 508/601/11 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
przelotowe pośredniczące na ścianie z cegły szt 2,00

21 KNR 508/607/3 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do 
Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie mechaniczne m 7,80

22 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-drut szt 1,00

23 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00

2 Element Płytka odbojowa

24 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,31+7,6-3,14)*0,5*0,1 1,539

sala (9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5*0,1 1,449

RAZEM: 2,988 m3 2,99

25 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii 
I-II, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,31+7,6-3,14)*0,5 15,385

sala (9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5 14,485

RAZEM: 29,870 m2 29,87
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26 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,31+7,6-3,14)*0,5 15,385

sala (9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5 14,485

RAZEM: 29,870 m2 29,87

27 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,31+7,6-3,14)*0,5 15,385

sala (9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5 14,485

RAZEM: 29,870 m2 29,87 7,00

28 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

łącznik 26,31+7,6-3,14 30,770

sala 9,38+9,18+12,76-2,35 28,970

RAZEM: 59,740 m 59,74

29 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 59,74

30 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (26,31+7,6-3,14)*0,5 15,385

sala (9,38+9,18+12,76-2,35)*0,5 14,485

RAZEM: 29,870 m2 29,87

31 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 2,99

32 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1˙km ponad 1˙km m3 2,99

3 Element Stolarka okienna

33 KNR 401/354/5 Wykucie z muru okien przewidzianych do wymiany

Wyliczenie ilości robót:

segm dydakt

el zach 1,6*2,0*21 67,200

0,8*1,4*5 5,600

el wsch (bez okien II pietra i kotłowni) 1,6*2,0*10 32,000

el płn 1,6*2,0*2 6,400

łącznik

el płn 2,3*2,15*9 44,505

el. poł 2,3*2,15*18 89,010

el wsch 2,0*0,8 1,600

sala gimnastyczna

el zach 2,55*5,0*8 102,000

el wsch 2,3*1,5*9 31,050

2,3*0,8*8 14,720

RAZEM: 394,085 m2 394,09

34 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

łącznik

el płn 2,3*2,15*9 44,505

el. poł 2,3*2,15*18 89,010

RAZEM: 133,515 m2 133,52

35 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

łącznik

el. wsch 2,0*0,8 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,60
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36 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

segm dydakt

el zach 1,6*2,0*21 67,200

el wsch (bez okien II pietra i kotłowni) 1,6*2,0*10 32,000

el płn 1,6*2,0*2 6,400

sala gimnastyczna

el wsch 2,3*1,5*9 31,050

RAZEM: 136,650 m2 136,65

37 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

sala gimnastyczna

el wsch 2,3*0,8*8 14,720

RAZEM: 14,720 m2 14,72

38 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

segm dydakt

el wsch 0,8*1,4*5 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,60

39 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

sala gimnastyczna

el zach 2,55*5,0*8 102,000

RAZEM: 102,000 m2 102,00


