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S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

1.2

1.3
1.3.1

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY SWILCZA”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych przy realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

Zakres robot objetych ST

Zakres Robdt objetych ST:

S-01.01 Boisko wielofunkcyjne
S-01.02 Plac zabaw

Niezaleznie od postanowien Warunkow Kontraktowych normy panstwowe, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktow prawnych majacych
zastosowanie w niniejszym projekcie:

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.

2.
3.
4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,p0oz.414 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.p0z.133 z dnia 13.03. 1995r.)

Ustawa z dn. 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,p0z.163 z
pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U.Nrl3 z dn. 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.Dz.U.Nr81 z dn. 25.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych w sprawie warunkdow technicznych jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6, poz.21 z 1969r.

Okreslenia podstawowe

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci

Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie

polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe

Jako$é Robot - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi



1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawiajacemu
(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych  w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu

budowlanego.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw,
stuzacy w finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce
Obmiarow podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbiorkowe - zakres Robdt majacych na celu przygotowanie istniejacego
obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.
Roboty instalacji sanitarnych - zakres robot majacych na celu wyposazenie obiektu
w zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i
podtaczenia ich do istniejacych lub projektowanych sieci zewngtrznych oraz opisem
sposobu ich wykonania.

Roboty elektryczne - zakres robot majacych na celu podtaczenia zasilania urzadzen i
obiektéow technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacja odgromowa,
zabezpieczeniami i niezbednym wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania
Inne, uzyte w ST okreslenia, w kazdym przypadku nalezy rozumieé zgodnie z Polskg
Norma PN-ISO 7607-1 - ,Budownictwo- terminy ogélne" oraz PN-ISO 7607-2 -
~Budownictwo - terminy stosowane w umowach".

Ogodline wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjq Projektowsq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtdéwnych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetargowych:
1. Rysunki

2. Umowe

3. Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiar Robot

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjag Projektowa | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy a wymagania wyszczegdblnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé
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1.5.5

1.5.6

1.5.7

-6-

ich waznosci wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci wymiaréw w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z
Dokumentacja Projektowq i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
spos6b bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia maja by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace budowy.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Kontraktu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie:
e przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.
s utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
o skiadowat materiaty tatwopalne w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
e odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel
Wykonawcy w trakcie realizacji robot lub bedacy rezultatem jego dziatan.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcze sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. wszelkie materialty odpadowe
uzyte do robot bedq miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po wbudowaniu ich
szkodliwos$¢ znika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powirrzchni9 ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac bedzie sie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy transporcie
materiatéw i urzadzen na teren i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzern spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sq uwzglednione w cenie kontraktu.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

1.5.10

1.5.11

1.5.12

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia robdt przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty,
jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowic¢ roboty nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca przestrzegac bedzie praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco informowac bedzie Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia.
W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo
rownego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujacych na wspétfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca w porozumieniu
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z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte upamietniajaca wspoétfinansowanie
przedsiewziecia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty oraz jej tre$é zostanie okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw do
robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inspektora pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodta uzyskajaq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciqgly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode pozyskiwania i selekcji materiatow i przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie, bedg wykorzystane do robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatdow z danego zrédta, bedzie zgodne z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki

materiatdw mogg byé pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem

jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedq zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie
odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji na danej budowie

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy,, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosc¢ do robdt i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.
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Wariantowe stosowanie materiatéow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie :0 wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ 'wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub przez niego wynajety ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji przez Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkdw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robot zostang, jesli wymacac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i
wyznaczenia wysokosci elementdw robét przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia
materiatow i elementow robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
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Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

bhp

wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

sposbb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,

zapis pomiardw a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi.

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

e sposbdb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
transportu

e sposo6b i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostawy materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robdt

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot zczestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty cne tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzania i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykadrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych lub metod badawczych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatdow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrodet ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci! materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuécié
do uzycia materiatdw posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robét bedzie posiadaé atest. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie
wynikdéw tych badan, beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é
ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spada na

Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby ,

ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty, beda jasno

ponumerowane, podpisane i opatrzona datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika

Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora PZ] I harmonograméw robdét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opoznien

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, cze$ciowych i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
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stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robot

- protokot/ przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym;. .Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda.
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 QOgodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

8.2 Zasady okreslania ilosci! robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczane w m3 jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci , ktore majq by¢ obmierzane
wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z

wymaganiami ST,

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie Ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: .
= odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot: zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenie wpisem do Dzielnika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbidr korcowy robot

Odbior koncowy polega na Analnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru kornicowego Robé6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i biegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujace dokumenty:
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. Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

) Recepty i ustalenia technologiczne.

o Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

e Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zat. do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq,
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbi¢" pogwarancyjny polega r>a ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.3. "Odbior koricowy roboét”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podane

przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci; wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e Robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami

. Wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy.

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

e  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki Umowy i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPib z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)

Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.)
Ustawa z dnia 17.05 1989 r. -- Prawo geodezyjne i kartograficzne
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S-01.01. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1.

1.1

1.2

1.3

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w
ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]J NA TERENIE GMINY
SWILCZA".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

S-01.01.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
S-01.01.02 BOISKO WYKONANIE I WYPOSAZENIE kod CPV 45430000
S$-01.01.03 OGRODZENIE kod CPV 45342000-6
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S$-01.01.01 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45122000-8
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét ziemnych przy boisku wielofunkcyjnym w ramach projektu ,POPRAWA
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY SWILCZA"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych (wykopy i
zasypki) przy budowie boiska.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST $S-00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych
nasypow lub wywiezione poza teren budowy.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00. Wymagania ogélne

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywac przy pomocy koparko-spycharki na
podwoziu ciagnika siodtowego. Zageszczanie gruntow pod warstwy boiska przy pomocy ubijakow

spalinowych.
4. TRANSPORT
4.1 0Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST $-00. Wymagania ogolne
4.2 Transport gruntow

Wywoz gruntu gtownie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do |,0km
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WYKONANIE ROBOT
Ogéblne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00. pkt 5.

Zasady prowadzenia robdot Warunki wykonania wykopowa

Po zebraniu humusu na gtebokos$¢ ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybrac
koryto pod boisko do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie mozna wykorzystac¢ do
uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiez¢ na wysypisko w miejsce
wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i zagescic¢
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne boiska. Po obwodzie boiska nalezy wykonaé rowek
odwadniajacy i uformowac skarpy wykopu. Przed wykonaniem warstw boiska, dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych, $mieci i osuszone.

Minimalne parametry zageszczenia

Wymagane zageszczenie ID>0.7

KONTROOLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S ©0. pkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié¢ na:
. zapewnienie statecznosci scian wykopu,
. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robodt i po ich zakonczeniu,
o doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
o zageszczenie dna wykopu.
Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
punktem 5 niniejszej specyfikacji

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopow
zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacjilednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow lub wbudowanych mas
ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
0Ogodine zasady odbioru robét podano w ST S-OD. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. "Wymagania ogéine"



-18-

9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Wykopy:

W cenie obmiarowej jednostki ujaé:

. wykopy reczne i mechaniczne
. wyrownanie dna wykopu
o wykonanie odwodnienia wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PIM-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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S-01.01.02 BOISKO WYKONANIE I WYPOSAZENIE
kod CPV 45430000
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
wyposazenie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w ramach projektu: ,POPRAWA
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY SWILCZA”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
warstw boiska wraz z montazem niezbednego wyposazenia.

1.4 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST $-00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1 Warstwy podtoza boiska

- geowtdknina wzmacniajaca min. 150g/m2

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.ok.I5,0cm

- warstwa doina podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego cementem gr. 15,0cm
- warstwa gorna podbudowy z betonu C-12/15 gr,10,0cm, zatarta na ostro

- nawierzchnia boiska z kostki elastycznej 200xI60mm grubosci 43mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30mm

2.2 Wyposazenie boiska

2.2.1 Boisko do siatkowki i tenisa
- tuleje do stupkéw do siatkowki z deklami,
- fundament pod tuleje do siatkdwki 30x30x60cm z betonu C-12/15
- stupki stalowe do siatkowki (wyciggane)
- siatka z antenkami

2.2.2 Boisko do koszykowki
- tuleje do konstrukcji stupkéw do koszykdéwki z dekiami,
- fundament pod tuleje do konstrukcji koszéw 80x80x75cm z betonu C-12/15
- konstrukcje koszow z tablicami i obreczami
- fawki przy boisku - 6 szt

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00. Wymagania ogoélne Sprzet
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do wykonania warstw boiska

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

6.1

6.2

Warstwe odsaczajacq nalezy zagesci¢ walcami i zageszczarkami mechanicznymi. Piasek i beton
dowozi¢ samochodem samowytadowczym.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania

Ogdline wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdline
Transport materiatow

Piasek - samochodami samowytadowczymi, pozostate materiaty samochodem dostawczym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST $-00. pkt 5.
Zasady prowadzenia roboét

Wykonanie warstw boiska:

Sposéb wykonania skarp wykopu pod koryto boiska, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu dna koryta, nalezy roztozyC na spodzie geowtdknine
wzmacniajacg podtoze o gestosci min.I50g/m?2. Nastepnie, nalezy wykonac warstwe odsaczajaca,
zageszczong warstwami na gr. ok.15,0cm. W miedzyczasie nalezy wykonac fundamenty z betonu
C-12/15 i zabetonowac w nich tuleje pod stupki do siatkdwki i pod stupy konstrukcji koszy. Beton
nie moze wychodzi¢ poza warstwe podbudowy. Po zageszczeniu i wyréwnaniu warstwy
odsgczajacej, nalezy wykonaé warstwe dolng podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego
cementem w ilosci ok.20,0kg/m2 podtoza gr.l5,0cm. Po zageszczeniu warstwy dolnej podbudowy,
nalezy wykonaé warstwe gdrng z betonu C-12/15 gr.I0,0cm z zatarciem na ostro. Przed
wykonaniem warstw podbudowy, nalezy wykonac¢ ogrodzenie (przynajmniej osadzi¢ stupy w
fundamentach). Podbudowa betonowa ograniczona begdzie obrzezem trawnikowym 100x30x8cm,
osadzonym na ftawie betonowej. Na tak wykonanej podbudowie mozna przystapi¢ do wykonania
nawierzchni boiska z kostki elastycznej na warstwie cem.-piaskowej gr.3,0cm. Sposob wykonania
nawierzchni podobnie jak przy uktadaniu kostki brukowej betonowej. Na wykonanej nawierzchni,
nalezy wykonac linie boisk do siatkowki i koszykowki. Szerokos¢ linii 5,0cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00. pkt 6.

Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie wykonania robdt polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na: .

e o doktadnos¢ wykonania boiska i fundamentow pod stupki (usytuowanie i wykonczenie),
grubosc i zageszczenie warstwy odsaczajacej i warstwy podbudowy

e ulozenie nawierzchni sportowej z kostki
o wytyczenie lini boisk



21

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m2 podbudowy i nawierzchni
boiska. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiarow wykonanych robot
zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kw.) wykonanych robét
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczacepodstawy ptatnosci.
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00. "Wymagania ogélne"”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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S$-01.01.03 OGRODZENIE

Kod CPV 45342000-6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2
2.2.1

3.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]
NA TERENIE GMINY SWILCZA”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:
- montaz ogrodzenia zewnetrznego systemowego
- montaz bramy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogolne"

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$c z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"”

MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji S
00.00 "Wymagania ogolne". '

Materiaty

Ogrodzenie boiska H=4,0m

beton C-12/15 na fundamenty stupkéw (@30cm i h = 100,0cm) stupki z rury stalowej malowanej
proszkowo:

- stupki naciagowe 076mm i h=475,0cm

- stupki podporowe 048mm i h=475,0cm

- stupki posrednie 060mm i h=475,0cm

siatka slimakowa ocynkowana, powlekana 40x40mm, d=3,5mm, h=400,0cm

Wszystkie elementy ogrodzenia, malowane proszkowo.

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne”
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4.1

4.2

5.1

5.1.1

6.1

6.2

7.1

7.2
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Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego.

TRANSPORT I SKEADOWANTI!

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"
Transport materiatow

Stupki i siatke nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.
WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne”.

Ogrodzenie boiska

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia i wymierzeniu odlegtos$ci pomiedzy stupkami, nalezy wywiercic¢
otwory pod stupki na gtebokos¢ do 1,0m. Stupki osadzi¢ w betonie, wypionowac. Siatke nalezy
mocowac do liny naciggowej. Naciagi z liny stalowej d=3,8mm mocowac do stupkéw naciggowych
co 50,0cm. Stupki naciggowe powinny by¢ w kazdym narozu ogrodzenia i dodatkowo co ok,10,0m
w ciggach ogrodzenia liniowo-prostych. Kazdy stupek naciagowy jest podparty 2 stupkami
podporowymi. Pozostate stupki posrednie rozmieszcza¢ co 2,5m pomiedzy stupkami naciggowymi.
Model segmentu ogrodzenia przedstawi¢ do akceptacji Projektanta Wykopy pod fundamenty
ogrodzenia nalezy wykonywacd recznie.

Koncowaq praca bedzie zawieszenie i spasowanie skrzydet bramy.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 "Wymagania ogéine”
Kontrola jakosci

Kontroli podlega :

gtebokos¢ posadowienia fundamentu
utrzymanie zatozonego poziomu wysokosci ogrodzenia
prostolinijno$¢ ogrodzenia

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogéine”

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 mb ogrodzenia
1 szt obsadzenia stupkow
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1,0 m3 wykonania fundamentéw pod stupki

S. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00"Wymagania ogdélne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. Cena jednostkowa ogrodzenia obejmuje:
wykonanie fundamentu

zakup i dostawe materiatow

montaz ogrodzenia

wywoz ziemi z wykopdw

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej.
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow
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S-01.01.04 BIEZNIA, ROZBIEG, SKOCZNIA W DAL.

kod CPV 45432120-1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania biezni
rozbiegu i skoczni do skokow w dal w ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE)
NA TERENIE GMINY SWILCZA"

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

b) wykonanie koryta pod bieznie i skocznie
c) wykonanie warstw podsypkowych
d) wykonanie nawierzchni z ptytek elastycznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz cokresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Cze$é ogdlna.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania podano w $-00 ,,Wymagania

ogolne”.

Rodzaje materialéw dla wykonania robot

Szczegobtowe rozwigzania okreslajq Projekty budowlane.

Bieznia i rozbieg:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Warstwa odsgczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa podbudowy
- tluczen kamienny gr.l15,0cm
- beton gr. 10,0cm zatarty na ostro, klasy C-12/15 lub wyzszej

Nawierzchnia z ptytek elastycznych

- klej poliuretanowy

- ptytki elastyczne 50x50xIcm

- krawezniki chodnikowe 100x30x8cm
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Skocznia do skokow w dal:

2.2.4

2.2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

Warstwa odsaczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa podbudowy i nawierzchni

- siatka polipropylenowa przeciwko kretom i nornicom

- piasek kopany, przesiewany gr. warstwy min.40,0cm

- krawezniki elastyczne 70x20x5cm - obudowa skrzyni do skokow

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogodine dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogdline”.

Sprzet do wykonania robdét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie koryta pod bieznie i skocznie i nawierzchnie utwardzone - sposobem

recznym z odwozem ziemi i darni taczkami.

Do robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni utwardzonych nalezy stosowac:

- ubijaki spalinowe,

- miotki gumowe

- pity do ciecia kostki

- laty, poziomice i inny drobny sprzet zalecany przez Producenta materiatéw wykonczeniowych

TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogéine".

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.
Beton, piaski i kruszywa nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej na materiatach z
zamdwieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw (kostka brukowa, krawezniki).

Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone

Po zebraniu warstwy ziemi z catosci dziatki na ok.15,0cm nalezy okresli¢ rzedne projektowanego
koryta i przystapic do prac ziemnych. Koryto pod chodniki i place nalezy wykonac¢ spycharka
gasienicowq na gtebokosc okreslong w projekcie. Ziemie i istniejace warstwy z koryta nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Profilowanie koryta zaréwno mechaniczne jak i reczne powinno odbywac
sie z zageszczeniem podtoza. Po wyréwnaniu powierzchni nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po wykonaniu warstw drogowych zaprojektowanych
rzednych
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5.3 Warstwy podioza pod bieznie

Przed wykonaniem warstw nawierzchni, nalezy wytyczy¢ linie krawgznika a nastepnie utozy¢ go

na tawie betonowej gr,10,0cm.

Sposob prowadzenia prac:

1. Mechaniczne rozécielenie warstwy piasku (ok. 10,0cm) a nastepnie wyrownanie powierzchni
i zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodg.

2. Rozitozenie na catej szerokosci miedzy kraweznikami warstwy ttucznia gr.15,0cm.

Po zageszczeniu podbudowy nalezy wykonaé warstwe z betonu gr.10,0cm z zatarciem na
ostro.

3. Nawierzchnia z ptyt elastycznych 50x50x1,0cm - ptyty uktadaé¢ mijankowo, tak aby Scisle do
siebie przylegaty. Przy montazu stosowaé kotki stabilizujgace w ilosci 16szt/m2,
zabezpieczajace przed uginaniem sie ptyt w naroznikach. Przyklejac¢ do podtoza betonowego,
klejem poliuretanowym ogdlnego zastosowania.

5.4 Warstwy skoczni w dal

Sposob prowadzenia prac:

1. Utozenie siatki przeciwko nornicom i kretom z wysunieciem na boki

2. Utozenie bokdéw skrzyni z obrzezy elastycznych na tawie betonowej

3. Rozscielenie warstwy odsaczajacej z piasku (ok.10,0cm) a nastepnie wyrdéwnanie powierzchni
i zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda.

4. Zapetnienie skrzyni do skokdw piaskiem kopanym, przesiewanym. min. warstwa - 40,0cm

5.5 Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6,0cm

Kostke betonowa gr.6,0cm uktada sie na podsypce cem-piaskowej gr. 5-6,0cm w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu. Dziennga dziatke roboczg nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

6. KONTROLA JAICOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.01 "Wymagania ogéline”.
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$-01.02. PLAC ZABAW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych przy wykonaniu i wyposazeniu placu zabaw w ramach projektu:
,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE) NA TERENIE GMINY SWILCZA"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu i
wyposazeniu placu zabaw

1. 5$-01.02.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
2. 5-01.02.02 wYPOSAZENIE PLACU ZABAW
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S$-01.02.01 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45122000-8

1.

11

1.2

1.3

1.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie placu zabaw w ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
NA TERENIE GMINY SWILCZA”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych przy budowie
placu zabaw.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg
Projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST $-00. Wymagania ogdlne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do ewentualnych
nasypow lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET
Ogoélne wymagania
Ogdbine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogélne

Sprzet do roboét ziemnych

Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywac przy pomocy koparko-spycharki na podwoziu
ciaggnika siodtowego. Zageszczanie gruntow pod warstwy boiska przy pomocy ubijakéw spalinowych.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST $-00. Wymagania ogélne
Transport gruntow

Wywéz gruntu gtownie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do 1,0km

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00. pkt 5.



5.2

5.2.1

5.2.2
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8.1

9.1

9.2
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Zasady prowadzenia robot

Warunki wykonania wykopéw:

Po zebraniu humusu na gtebokos¢ ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybrac koryto
pod nawierzchnie utwardzone do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie mozna
wykorzystaé do uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiezé na wysypisko w
miejsce wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i zagescic¢
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni. Przed wykonaniem warstw
nawierzchni, dno koryta powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych, $mieci i
osuszone.

Minimalne parametry zageszczenia

Wymagane zageszczenie 1D>0.9

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00. pkt 6.
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréow wykonanych wykopow zgodnie z
punktem 1.3 niniejszej specyfikacji
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopéw lub wbudowanych mas
ziemnych.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét

0golne zasady odbioru robét podano w ST $-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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S-01.02.02 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

kod CPV 45430000

1.

1.1

1.2
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1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wyposazenie placu
zabaw w ramach projektu: ,POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE] NA TERENIE GMINY SWILCZA”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
fundamentéw oraz montazu na wykonanych fundamentach elementéw wyposazenia placu zabaw.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Wykonanie fundamentow

- beton kI. min C-16/20 dowozony lub wykonywany na miejscu
Wyposazenie placu zabaw

Zakres wyposazenia okres$lajg kazdorazowo projekty budowlane stanowigce zatacznik do zgtoszen
wykonania robot budowlanych.

SPRZET
Ogoélne wymagania
0Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00. Wymagania ogdlne

Sprzet do wykonania

Wykopy pod fundamenty, ich wielkos$¢, rozmieszczenie i ilo$¢, klasa betonu, ewentualne zbrojenie lub
zastosowane sposoby mocowarn, opisane sq w kartach technicznych poszczegdélnych sprzetdw, ktore
zostang zamoéwione przez Inwestora do wyposazenia placu zabaw.

Do montazu elementoéw betonowych, prefabrykowanych, niezbedny jest dzwig.

TRANSPORT
Ogoélne wymagania
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogélne

Transport materiatow

Transport sprzetu, bedacego wyposazeniem placu zabaw, jest wliczony w koszt w/w sprzetu i
dostawa jego jest po stronie sprzedajacego.
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WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00. pkt 5.

Zasady prowadzenia robét
Kazdy sprzet bedacy elementem placu zabaw, nalezy montowa¢ wg zataczonej do niego instrukcji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.

Kontrola wykonania robot

Sprawdzenie wykonania robét polega nakontrolowaniu zgodnoéci zmontowanego elementu z
wymaganiami okreslonymi w instrukcji i kartach technicznych poszczegdlnych sprzetéw, szczegdlnie
w temacie bezpieczenstwa dla uzytkujacych.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiazki obmiaréw zgodnie z punktem 1.3 niniejszej
specyfikacji

ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST S-00. pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawyptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00. 'Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji. '



