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SST-B-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot ,
ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,,Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bledowej
Zgtobienskiej” - roboty remontowo-budowlane.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
realizacji robot , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.2 Zakres Robot objetych ST - tom I

1.2.1 Zakres Robét objetych ST - tom I zawiera:

1.4
1.4.1

=
>
wWN

1.4.4

SST-B-0 Architektura i konstrukcja
PODLOZA I POSADZKI - kod CPV 45432100-5
ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111100-9

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Kontraktowych normy panistwowe, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majacych
zastosowanie w niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,p0z.414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.p0z.133 z dnia 13.03. 1995r.)

4, Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyijne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,p0z.163 z péZniejszymi
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U.Nri3 z dn
10.04.1972r.

6 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.Dz.U.Nr81 z dn
25.11.1990r.

7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6, poz.21 z 1969r.

Okreslenia podstawowe

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar Robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci

Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Jakos$¢ Robét - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami a jesli przedziet
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw, stuzacy w finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy
w Ksigzce Obmiaréw podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbiérkowe - zakres Robdt majacych na celu przygotowanie istniejacego obiektu
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

Roboty instalacji sanitarnych - zakres robot majacych na celu wyposazenie obiektu w
zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podtaczenia ich do
istniejacych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich wykonania.

Roboty elektryczne - zakres robot majacych na celu podiaczenia zasilania urzadzen i obiektéw
technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjqa odgromowa, zabezpieczeniami i niezbednym
wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, uzyte w ST okreélenia, w kazdym przypadku
nalezy rozumie¢ zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 7607-1 - ,,Budownictwo- terminy ogdlne" oraz PN-ISO
7607-2 - ,Budownictwo - terminy stosowane w umowach".

Ogodine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji Projektowej i dwa kompiety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Biedowej Zgfobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:
Rysunki

Umowe

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robét

Instrukcje dla oferentéw

lhwrne

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci wymiaréw w rysunkach
projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa Iub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos$é elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i
program zapewnienia jakosci Robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp, zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie
te zabezpieczenia maja byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do roboét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie w miejscach widocznych i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje dotyczace budowy. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Kontraktu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobienskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robét lub bedacy
rezultatem jego dziatan.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, okresione odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robodt, a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np materialy pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
: rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dia wszelkiego rodzaju robét, ktére majq byé wykonane w zakresie przetozenia
kolidujacych sieci i urzadzen podziemnych i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtascicieli mediéw o
zamiarze rozpoczecia robét z tym zwigzanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i urzadzen na teren i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzen spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczernstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w cenie Kontraktu.
Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie utrzymywacd Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
wznowi¢ roboty nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w Bledowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca przestrzegaé bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezaco informowac bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i
inne odnosne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce
ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujacych na
wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska, w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte
upamietniajgca wspofinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska.

Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslone przez Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniajq
wymagania ST w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
pozyskiwania materiatdw z danego zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i selekcji
materiatdéw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdblnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatow z danego zrddta, bedzie zgodne z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bledowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzér Inwestorski w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki materiatéw moga by¢

pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtaéciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor

bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie prowadzenia inspekdji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeséci wytwdrni gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji na danej budowie

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych prze Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnosciq
Wykonawcy lub przez niego wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobierskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robdt zostang, jesli wymagad
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i
wyznaczenia wysokosci elementéw robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Proj. i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$c ogdlng opisujaca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robodt
o organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

o bhp

o wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania

poszczegblnych elementdw robét

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

zapis pomiaréw a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi.
b) cze$c szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot

. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
. rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
. sposob zabezpieczania i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu
. sposdb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostawy materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot

Przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w Bledowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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o sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych lub
metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Inwestor bedzie miat zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez niego samego .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
badar lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badarl (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoscii zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéow u zrodet ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badar dostarczonych przez

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bledowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, ha swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiatéw posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robét bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan, beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spada
na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda opatrzone datq jego wykonania, podpisem osoby
, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zataqczone do dziennika protokoty i inne dokumenty, beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlinych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opdznien
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, czesciowych i koricowych
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenistwa i zabezpieczenia rob6t
-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy.

Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie iloéciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéow wykonywanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét
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przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
orzeczenia o jakosci materiatow

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki
Obmiardéw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci , ktére maja by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: .
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbiér kornicowy robét

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru koricowego
Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych,

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
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sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zat. do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ).

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

NOU A wN

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbidr koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedq obejmowac:

o Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

o Wartosc¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

¢ Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

*  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

*  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Warunki Umowy i Wymagania Ogdélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogéinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobierskiej
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e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umow w ramach programoéw Phare, Ispa oraz Sapard
(Practical Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, p0z.133 z dnia 13.03 1995 r.)

Ustawa z dnia 17.05 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST-B-1.1 PODLOZA I POSADZKI
kod CPV 45432100-5

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
poditozy i posadzek w ramach projektu ,,Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Biedowej
Zgtobienskiej” - roboty remontowo-budowlane.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie podtozy:
e podsypka z piasku gr.15,0cm, zageszczona
e podioze z betonu C-8/10 gr.10,0cm
e izolacja p.wilgociowa z papy termozgrzewalnej
e izolacja (warstwa separacyjna) z folii PE gr.0,3mm
e warstwa ocieplenia z plyt styropianowych EPS-100-036 gr.5,0cm - 2 warstwy utozone
prostopadle do siebie

Roboty obejmuja wykonanie posadzek:
e jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej M12 gr.6,0cm, zbrojony
matami stalowymi z pretéw d = 4,0mm, krzyzowo co 10,0cm
e posadzke z wyktadziny baletowej PCV np. Standard Slim gr.2,0 mm wraz z cokolikami

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji $-00.00."Wymagania ogélne”

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z
jednej lub kilku warstw, ktorej gdérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi fub $rodkéw transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotow i sprzetu. Zasadniczymi czesciami
sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podiogowy.

Posadzka - wykiadzina bedaca wierzchnia warstwa podiogi i stanowiaca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Podklad podtogowy - dolna czes$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca
podtoze lub tez stanowigca zespét elementdw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie
na podtoze podtogowe sit skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-B-0 ."Wymagania ogdélne"
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MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST-B-0 ,,Wymagania ogdélne"

Wymagania dla wykonania warstw wyréwnujacych pod posadzki

Jastrych cementowy z zaprawy cementowej M-12

Zaprawa dostarczana bedzie na budowe jako produkt gotowy w stanie mokrym, przeznaczonym do
potozenia, samochodami do przewozu betondw i zapraw lub wykonywana na budowie i podawania
do pomieszczen rurociggiem.

Sktadniki :

- cement 412,0kg

- piasek 1,19 m3

- ciasto wapienne 0,040 m3

- woda 0,360 m3

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw wody z ogolnie dostepnego przyfacza.

Materialy posadzkowe

Wyktadzina baletowa PCV na podiozu kalandrowanym gr.2,0 mm

. kolor - szary

. szerokos$¢ rolki - 2,0m

. ciezar - 900g/m2

o cokot wysokosci 100 mm

. klasyf. palnosci - klasa Cfl-s1 , EN 13501-1 (trudnopalna)

. grubosci warstwy uzytkowej ($cieralnej) nie mniejszej niz 0,6 mm

Preparat gruntujacy

Preparat CT 17 stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz budynkéw przed przyklejeniem
wyktadziny podiogowej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane podioza (wszelkiego
rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkiady z ogrzewaniem podtogowym) majg mniejsza
nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejacych, posadzek,
szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa przez co wzmacnia
powierzchniowo podtoze.

Kleje i elementy mocujace

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie technologii,
gruntéw, klejéw, fug, tacznikdw i akcesoriéw rekomendowanych przez dostawce materiatdw
posadzkowych. Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny, taczy sie za pomocg tasm
samoprzylepnych, dwustronnych.

2.4 Materiaty do wykonania podtoza

2.4.1

Piasek
Warstwa piasku gr.15,0cm, zageszczona do Ip > 0,67

2.4.2 podioze z betonu C-8/10

Warstwa podtoza z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm, zatarta na ostro. Beton konsystencji
wilgotnej K-1

2.4.3 Warstwy izolacyjne przeciw wilgociowe

- papa %rrc?ozgrzewalna polimerowo-asfaltowa g na osnowie z widkniny poliestrowej gr.4,0mm, taczona
na zakla

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Btedowej Zgfobienskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Wiasciwosai :

grubo$¢ papy - 4,0mm

+10% maksymalna sita

rozciggajaca:

- wzdiuz - 600N/50mm=200N/50mm -w poprzek - SO0N/50mm=200N/50mm wydtuzenie przy

maksymalnej sile rozciagajacej -wzdtuz - 40% £15%

- w poprzek - 40% £15 %
gietko$¢ w niskiej temperaturze - brak rys i peknie¢ w temp. -5°C /030 mm
wodoszczelno$¢ - odporna na ciénienie 10 kPa
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - brak oznak sptywania w temp.
70°C reakcja na ogien klasa F stabilno$¢ wymiaréw - stabilna odpornosé na starzenie

Izolacja cieplna podposadzkowa

Ptyty styropianowe EPS 100-036 gr.5,0cm, uktadane w 2 warstwach

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST-B-0 ,Wymagania ogdline”
Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robdt posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogéine dotyczace transportu

Wymagania ogdline dotyczace transportu podano w SST-B-0 ,,Wymagania ogédine”
Transport materiatow

Materiaty posadzkowe nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem i wptywem czynnikow atmosferycznych. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w SST-B-0 ,,Wymagania ogdlne
Zasady wykonania robét

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu niezbednych prac instalacyjnych,
wykonaniu przebic itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie
prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw
materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie powinno sie po
nich chodzi¢ przynajmniej przez 2 dni.

Wykonanie podiozy betonowych (pod izolacje przeciwwodna)

Przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Podtoza z betonu powinny posiadac okreslong w projekcie grubosc i powinny by¢ wykoniczone
przez zatarcie na ostro. Podtoza z betonu mozna wykonywac, gdy temperatura na jego
powierzchni moze by¢ utrzymana na poziomie powyzej 5° C przez okres nie krotszy niz 4 dni.
W przypadku wysokich temperatur powietrza nalezy zredukowaé okres miedzy poszczegdlnymi
etapami prac lub uzy¢ innych metod zapobiegajacych przedwczesnemu wyschnieciu i
zwigzaniu. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu poprzez nie dopuszczenie do przeschniecia
gornej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu.

5.2.2 Wykonanie podtozy z zaprawy cementowej (betonu) pod posadzki

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz
$cian i innych konstrukcji poziomych, stykajacych sie z posadzka. Umozliwig one swobodny
skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskéw styropianowych gr.1,0cm lub z
papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez
odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane. Uzyskanie poziomej ptaszczyzny
posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga montazu tzw.
listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki.
Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowacd je srodkiem
antyadhezyjnym (np. ON), ktéry utatwi ich pdzniejsze wyjecie. Listwy kierunkowe mocujemy w
odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie fatg
$ciggajaca o dtugos$ci 2 m. Do montazu listew mozna uzyc szybkowigzacej zaprawy. Listwy
powinny by¢ osadzone dokfadnie na projektowana wysokosé . Dzieki nim mozna uzyskaé
spadki podtogi, np. do kratki sciekowej. Przed podaniem zaprawy nalezy ulozy¢ siatki
zbrojeniowe tak aby zachodzity na siebie i pokrywaly cata powierzchnie posadzki.

Pod siatki nalezy wtozy¢ podktadki dystansowe zapewniajace odpowiednia otuline zbrojenia.
Siatki nalezy uktadac bezposrednio przed wylaniem zaprawy i w miejscach gdzie beda jak
najmniej narazone na chodzenie po nich. Zaprawe nalezy réwnomiernie roztozy¢ miedzy
listwami i zawibrowac styropianowa, paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom
listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej faty
ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciagniecie aty w kierunku do siebie,
fata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe powinny byc¢ tak utozone, aby
mozna byto zachowac odpowiedni ciag pracy, bez koniecznosci wchodzenia na $wiezo
wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguly ukfada sie je réwnolegle do podtuznych $cian
pomieszczenia. Przy $cigganiu zaprawy w réwnolegtych pasach wykorzystujemy te same
srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia réwny poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak
zaplanowana, aby zaczaé uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczyc¢
przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na
listwe. Po ok. 1-2 godzinach od ukorczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na posadzke,
usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wyciaganiu rurek, najlepiej
okrecad je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy $wiezq zaprawa i paca zacieramy
doktadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujacych w danym
pomieszczeniu warunkéw cieplno-wilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia
na ostro, ktére wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym
etapie prace posadzkowe mozna skonczyé. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu
zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnosc kleju do posadzek. Na duzych powierzchniach
uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. przypalanek
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wtasnosci uzytkowe
podktadu. Szczeliny izolacyjne nacina sie w $wiezym podkfadzie do ok. 1/3 gtebokosci.
Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na
zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5
krotnosci ich szerokosci). Przez kilka dni po wykonaniu podktadu nalezy utrzymywac nalezyta,
wilgotno$¢ powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych
trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej
wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpoczac po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie
dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

5.2.3 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych" ITB cze$¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.



5.2.4

5.2.5

6.2

6.2.1

Specyfikacja Techniczna tom 1" - Wymagania Ogdine

podziemnych budynkdw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne przyziemi budynkéw

powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania ogolne:

- stanowiC ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek od wody (wystepowanie ztuszczen,
zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylegac do izolowanego podfoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebieth lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubosé i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu

Izolacja ciepina podposadzkowa

Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej nalezy na sucho utozy¢ warstwe z piyt
styropianowych EPS 100-036 (EPS 150-035) o gr. 5,0cm. Plyty powinny scisle do siebie
przylega¢. W tym celu krawedzie boczne ptyt, ktore byty ciete, nalezy dokfadnie szlifowac.
Drugg warstwe piyt nalezy uktadac prostopadle do plyt warstwy pierwszej, tak aby styki ptyt
obu warstw nie pokrywaty sie ze sobag.

Posadzki z wyktadziny baletowej PCV

Przed utozeniem posadzki z wyktadziny PCW nalezy zagruntowac podtoze preparatem
gruntujacym i wyla¢ samopoziomujaca mase wygtadzajaca. Grubos$¢ warstwy 3-4mm. Do
przyklejania wykfadzin nalezy stosowaé kleje zalecenia przez producenta wyktadzin.
Zgrzewanie wykladzin oraz listwy wykornczeniowe, cokotowe wykonac z materiatéw tego

samego systemu co wykfadzina. Przy docinaniu wyktadzin i ich taczeniu nalezy stosowac sie do

zalecen producenta.

KONTROLA JAKOSCI
0goélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

b) ocene wykonani jastrychu cementowego i wylewki samopoziomujacej

. prawidtowo$¢ wykonanych spadkéw,

. ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdéw moze wynosi¢ max.
3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

. tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

o sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak

wpusty podiogowe, elementéw mocujacych wyposazenie itp.
. sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos¢ z ST Izolacje

c) ocene jakosci posadzki z wyktadzin sztucznych:

21

. ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdw moze wynosi¢ max.3mm/2 m

o prawidtowos$¢ wykonania potaczen poszczegdinych el. wyktadzin
. jakos$¢ utozenia plyt wyktadziny i koordynacje miedzy spoinami
. doktadno$c¢ wykonczenia przy $cianach - stosowac wywiniecie na wys.10,0cm

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bledowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujq odstepstwa od postanowient ST powinny zostaé rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST-B-0 ,Wymagania ogéine"”
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robdt posadzkowych jest 1,0m2

ODBIOR ROBOT

0Ogdélne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST-B-0 ,,Wymagania ogdlne"

Rodzaje odbioréw

o odbiér  robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podiozy,
. odbiér  wstepny,
. odbiér  koncowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST-B-0 ,Wymagania ogéline"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

° przygotowanie podioza oraz wykonanie niezbednych testéw,
° przygotowanie stanowiska pracy

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw posadzkowych,
wykonanie posadzek,

wykonanie testéw sprawdzajacych,

uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,

Klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-
62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w Btedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.
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SST-B-1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111100-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.1.1

2.1.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania robét
rozbiérkowych w ramach projektu ,,Przebudowa sali baletowej w istniejacym budynku Domu
Ludowego w Bledowej Zgtobiernskiej - roboty remontowo- budowlane™.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych robotami rozbiorkowymi :

Roboty rozbiérkowe w budynku obejmujq:

. wykucie z muru oscieznic drzwiowych i zamurowanie otworu . rozebranie $cianek grubosci / z
cegty . rozbidérka posadzki z listew drewnianych . rozbiérka obudowy sceny . rozebranie stropu
podscenia

. zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacji i podtozem . usuniecie z budynku gruzu z
parteru

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji "Wymagania ogodine"

0Ogoéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w "Wymagania ogoéine”.

MATERIALY

Wymagania ogéine dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w "Wymagania ogoélne".

Roboty rozbidrkowe

Materiaty po robotach rozbidérkowych nalezy usungé bezposrednio po pracach wyburzeniowych.
Zamurowanie otworu drzwiowego

- bloczki z betonu komérkowego 59x30x24cm

- zaprawa cementowa - sucha mieszanka np. ATLAS
- dysperbit

- plyty styrodurowe XPS gr.10,0cm

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgfobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane.



3.2

4.1

4.2

5.2

5.2.1

5.2.2

Specyfikacja Techniczna tom ,I" - Wymagania Ogdlne 24

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogéline"
Sprzet do wykonania robot

Wszelkie roboty rozbidérkowe nalezy prowadzié¢ przy pomocy drobnego sprzetu mechanicznego takiego
jak mloty udarowe, przecinaki, szlifierki katowe itp. Wywoz gruzu i pozostatych materiatow
pochodzacych z rozbiérki samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi.

TRANSPORT GRUZU I MATERIALOW Z ROZBIORKI
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”

Transport gruzu i materialéow z rozbiérki
Gruz jak i pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki, zostang przewiezione w miejsce wskazane

przez Inwestora na odlegtos¢ do 5,0km. Wszystkie materiaty z rozbiérki podlegajace utylizacji nalezy
wywiez¢ do odpowiedniego zaktadu wykonujacego tg czynnosé.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w "Wymagania ogélne”. Wszystkie
prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ etapowo. Na kazdym etapie prac nalezy uzupetnia¢ podpory
$cian ( zastrzaty rozpory) i zabezpieczenie schoddw tak aby zapewni¢ statecznosé konstrukcji i
bezpieczenstwo pracownikdw w kazdej fazie prac budowlanych.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Obszary budynku objete pracami budowlanymi nalezy bezwzglednie wydzieli¢ i zamkna¢ dla oséb
postronnych. Teren robot musi by¢ oddzielony i oznakowany. Po robotach rozbiérkowych teren
powinien zostac uprzatniety.

Zamurowanie otworu drzwiowego

Po wykuciu oscieznic, istniejacy otwor drzwiowy do pomieszczenia podscenia nalezy zamurowad,
otynkowac¢ dwustronnie i zaizolowa¢ od zewnatrz masa bitumiczno-kauczukowa na gruncie z roztworu
asfaltowego. Izolacje nalezy potaczy¢ z izolacjq istniejacq $cian fundamentowych - w tym celu
konieczne bedzie odstoni¢ (usungé) fragment istniejacego ocieplenia $cian na szer. ok. 15-20cm wokét
otworu.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, nalezy uzupetnié ocieplenie $cian z ptyt styrodurowych
gr.10,0cm. Ptyty klei¢ nalezy na masie bitumiczno-kauczukowej. Cze$¢ uzupetnianego ocieplenia,
wychodzaca w obszar elewacji, nalezy uzupetnic¢ z ptyt styropianowych o gr. istniejacego ocieplenia i
wykonaé wyprawe elewacyjng z wszystkimi niezbednymi warstwami, zgodnie z przyjetym systemem
elewacyjnym.

Rozbibrka $cianek z cegty

Rozbidrce podlegajq scianki dziatowe, nie stanowigce o stabilnosci konstrukcji obiektu.
Rozbidrke nalezy wykonywaé poczawszy od sufitu, warstwa po warstwie do spodu $cianki, nie
dopuszczalne jest przewracanie $cianek. Gruz z rozbidrki nalezy usuwaé w miejsce wskazane
przez Inwestora, nie nalezy gromadzi¢ gruzu na budynku. Wszystkie istniejace oktadziny $cian
przeznaczonych do rozbiérki, nalezy rozebrac.

Przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane
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Rozbiérka stropu podscenia

Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od podstemplowania stropu w miejscu belek no$nych, nastepnie
nalezy zdjac oktadzine z listew drewnianych i wylewki cementowej aby odstoni¢ konstrukcje
plyty stropowej. W przypadku stropu belkowego np. Klain, w pierwszej kolejnosci nalezy skué
wypetnienie stropu z elementéw ceramicznych. Po skuciu wypetnienia stropu, nalezy wykuc i
usunac belki stropowe. Gruz z wyburzenia nalezy wynie$¢ poza pomieszczenie podscenia i
wywiez¢ na wysypisko.

Rozbidrka posadzki

Po zdjeciu okfadziny posadzkowej (parkiet lub wyktadzina) nalezy sku¢ przy pomocy miotéw i
elektronarzedzi warstwe cementowq posadzki (wylewke) do warstw izolacyjnych. Nastepnie
nalezy rozebrac izolacje cieplng i p.wilgociowg z odfozeniem materiatéw z rozbidérki w osobne
miejsce, aby nie taczy¢ z gruzem i innych materiatéw rozbiérkowych. Materiaty z rozbidrki
izolacji nalezy wywiez¢ do utylizacji. Po usunieciu warstw izolacji, nalezy skuc istniejace podtoze
betonowe, gruz usuna¢ z budynku i wywiezé na wysypisko. Po usunieciu podtoza koniecznym
bedzie sprawdzenie poziomu i wybranie ziemi na gtebokos$¢ projektowanych warstw
posadzkowych. Ziemie z wykopu nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu podscenia. Ziemia uzyta do
zasypu podscenia powinna by¢ wolna od $mieci, gruzu i zanieczyszczen.

Wywo0z i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko lub do utylizacji.
Koszt wywozu i utylizacji pokrywa Inwestor.

KONTROLA JAKOSCI

0golne zasady kontroli jakosci

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogdine"”
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robdt jest m2 lub m3 w zaleznosci od rodzaju robdt

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w "Wymagania ogélne'

Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z wykonaniem roboét podlegaja:

- odbidr przed rozbiérka - na ilo$¢ robdt do wykonania
- odbidr posredni - sprawdzenie - odbiér koricowy
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogéine”

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgfobieriskiej
- roboty remontowo-budowlane
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Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e roboty przygotowawcze do rozbidrki .
e rozbidrki i wykucia

e wyw0z materiatow z rozbidrki

e utylizacja materiatéw z rozbiorki

e oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecent zawartych w "Wymagania ogélne"

Przebudowa istniejacego Domu Ludowego w Bfedowej Zgtobieriskiej
- roboty remontowo-budowl/ane



