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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu budowlano wykonawczego odwodnienia projektowanego boiska treningowego na
dziatce nr 4 032 oraz na uzupetnienie drenazu na gtéwnej plycie boiska sportowego

Na dziatce nr 4030/4 w Swilczy ,gmina Swilcza.

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

1. Podstawa opracowania:

Aktualna mapa do celéw projektowych 1: 1000, 1:500
Wytyczne inwestora do projektu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Obowigzujgce normy i normatywy projektowania.
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Zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia projektowanej ptyty boiska
treningowego oraz uzupetnienie drenazu na ptycie gtéwnej boiska sportowego w Swilczy poprzez
zastosowanie drenazu odprowadzajgcego wody do studni zbiorczej a nastepnie do istniejgcego
przepustu .

3. Opis instalacji drenarskich i dane techniczne.

Zaprojektowano odwodnienie ptyty nr 1i 2 ptyty treningowej -
1 Kolektory gtéwne PCV o srednicy 160mm, 110mm petne
2 Drenaze odwadniajgce- rury PcV o srednicy 80 mm z otworami filtrujgcymi w ostonach
filtrujacych
3 Studzienki zbiorcze i kontrolne PCV o srednicy 315 mm
4  Whylot od studni zbiorczej do przepustu okularowego.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych

W celu odprowadzenia wod z plyty treningowej zastosowano drenaz plyty nr 1 i nr 2 saczkiem
opaskowym o srednicy 80mm w otulinie filtracyjnej od strony potudnowej ww terenu. Bedzie
utozony na gtebokosci od 0,60-0,90 m na podsypce zwirowej o grubosci ziaren od 6-30mm. Grubos¢
warstwy obsypki zwirowej 30cm. Uzupetnieniem warstwy filtracyjnej beda zaprojektowane kominki
zwirowe o wymiarach: 0.4mx0,3m 0,6m. w odstepach 5m na sgczkach drenazowych. Drenaz bedzie
wiaczony do kolektorow odbiorczych PVC o $rednicach 160mmm i 110mm. Na kolektorach
zaprojektowano 6 nowych studzienek kanalizacyjnych PVC zbiorczo-kontrolnych o srednicy 315
mm.



5.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg odwodnienia ptyty boiska nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Obliczenia
Obliczenia sptywoéw jednostkowych wéd opadowych dla nawierzchni trawiastej naturalnej
terenu nowej piyty treningowej boiska sportowego w Swilczy.

Dane do obliczen:
Srednia opadéw atmosferycznych w m. Swilcza H=670 mm=0,690m

Srednia ilo$¢ dni w roku z opadami atmosferycznymi 125 dni
Powierzchnia zlewni F=A x B=110mx45m=0,49 ha
Wspotczynnik op6inienia odptywu fi = 0,72

Wspotczynnik sptywu dla boisk sportowych psi= 0,15

Miarodajne nateienie deszczu q=130l/s/ha
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Czas trwania deszczu t= 15 min

Maksymalny sptyw wadd deszczowych:
Q1=qgxfixpsixF (L/s)=130x0.670x0,15x0,49=6,8796 |/s=24, 766m3/h

Maksymalny odptyw z jednego opadu wynosi:

Q 1=6,8796x60x15=6191,64 | = 6,191 m?

Srednio- dobowy catkowity odptyw deszczowy:
Qsr. = F x H/125= 4900x0.670/125=32,78 m3/d

Catkowita ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z ptyty boiska w ciggu roku do
przepustu odprowadzajacego wody na terenie dziatki nr ewidencyjny 4032:
=V=F x H =4900 x 0,670=3381 m3/rok

8. Zakres robét.
Przedsiewziecie obejmuje budowe odwodnienia ptyty boiska treningowego w
miejscowosci Swilcza metoda drenazu uktadanego w wykopach.



1. Zagrozenia dla bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi wystgpujgce podezas realizacji
robét.

W trakcie wykonywania prac ziemnych jak réwniez robdt montazowych moga wystapié
nastepujace zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

Przy wykonywaniu wykopow przez caty okres duze zagrozenie,

Przy montazu rur przewodowych przez caly okres,

Przy przycinaniu i docinaniu rur,

Przy roztadunku materiatéw,

Przy roztadunku i montazu urzadzen do wykonywania robét budowlano -
montazowych.
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2. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy prace ziemne jak réwniez montazowe przed przystapieniem do ich
wykonywania zostana przeszkoleni w zakresie:
e Koniecznosci stosowania osobistych érodkédw ochrony zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
» Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
o Przestrzegania przepisow BHP, Ppoz przy wykonywaniu poszczegblnych rodzajéw
robét budowlanych (Dz.U. z 2003, nr47 poz. 401.
Prace ziemne i montazowe prowadzone bgda pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, a wykopy w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym pod
nadzorem przedstawiciela danej branzy.

3. Wykaz érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z prowadzenia robdt w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Do podstawowych §rodk6éw zapobiegawczych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t ziemnych i prac montazowych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad
BHP oraz instruowanie pracownikéw. Do prac tego wymagajacych powinni przydzielani byé
tylko pracownicy posiadajacy aktualne i wazne uprawnienia w danym kierunku.

Teren budowy zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b postronnych, a wykopy oznakowaé 1
ogrodzit.




